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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 29.575,65 41.752,74

1.
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo 
I esquina com a Rua João Nichele, Lote 15, Quadra 06, Loteamento/Bairro 
Madalosso

- 
.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,00 X 1,25 = 2,50 M2 . SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.1.0.2.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00 1,00 unidade
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.3.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 1,00 unidade
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.4. HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 UN 1,00 1,00 unidade . SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.5. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,60 VER PROJETO . SERVIÇOS PRELIMINARES 10,60 

1.1.0.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 VER PROJETO . SERVIÇOS PRELIMINARES 5,00 

1.1.0.7. LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES   4,00 Considerar o prazo previsto no 

Cronograma - 4 meses .
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,00 

1.1.0.8. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 202,18 

Somente nas divisas voltadas para 
as vias publicas //  48 + 31,10 + 
7,80 + 5,00 = 91,90 X 2,20 = 202,18 .

SERVIÇOS PRELIMINARES 202,18 

1.1.0.9.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 847,48 Locação do equipamentos a serem 
implantados na praça .

SERVIÇOS PRELIMINARES 86,40 

1.2. DRENAGEM - .

1.2.0.1. CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO E GRELHA METÁLICA PARA 
DRENAGEM PLUVIAL (DETALHE PRANCHA 06) M 72,00 2x36m = 72m . DRENAGEM

1.2.0.2. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 VER PROJETO . DRENAGEM

1.2.0.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 35,00 VER PROJETO

.

DRENAGEM

1.3. INFRAESTRUTURA - .
1.3.1. Estacas, Blocos e Sapatas - .

1.3.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 69,00 
7 UNIDADES DE 1 M = 7 M X 2 
FLOREIRAS = 14 M // 4 x 1,00 m = 
4,00 x 2 floreiras = 8 m .

INFRAESTRUTURA

1.3.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 6,50 VER PROJETO
.
INFRAESTRUTURA

1.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 14,07 35,68 X 0,20 = 7,13m² //  24,80 X 
0,07 X 4 MODULOS = 6,94m² .

INFRAESTRUTURA 6,94 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo I esquina com a Rua 862767
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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1.3.1.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 54,58 VER PROJETO . INFRAESTRUTURA

1.3.1.5. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 60,25 VER PROJETO . INFRAESTRUTURA

1.3.1.6. MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. KG 48,20 VER PROJETO . INFRAESTRUTURA

1.3.1.7. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,51 0,6 x 0,6 x 0,3 = 0,108 x 4 unidades 

= 0,432 m3 . INFRAESTRUTURA

1.3.1.8. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 47,86 12 Barras de 75 cm = 9m x 4 

sapatas = 36,00 m x 0,245= 8,82 kg .
INFRAESTRUTURA

1.3.1.9. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,31 0,6 x 0,6 x 0,3 = 0,108 x 4 unidades 

= 0,432 m3 . INFRAESTRUTURA

1.3.2. Vigas Baldrames - .

1.3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 28,05 

Baixa = 0,40 + 4,80 + 0,8 + 1,30 = 
7,30 m // Alta = (4,40 + 0,8 ) x 2 = 
10,40m // TOTAL = 17,70 m x 0,20 
= 3,54 m2 x 2 = 7,08m² // 1,5 + 1,3 
= 2,8 x 2 = 5,60 m x 0,20 = 1,12 m2 
x 3 floreiras = 3,36 .

INFRAESTRUTURA

1.3.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 43,20 VER PROJETO
.
INFRAESTRUTURA

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,01 VER PROJETO

.

INFRAESTRUTURA

1.3.2.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 220,34 VER PROJETO . INFRAESTRUTURA

1.3.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,47 VER PROJETO

.

INFRAESTRUTURA

1.3.2.6. TRELIÇA TG-12 / BARRA COM 6M UND 6,00 17,70 M / 6 M = 2,95 = 3,00 // 5,60 x 
3 = 16,80 m / 6 = 2,80 = 3 barras .

INFRAESTRUTURA

1.3.2.7. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,59 17,70x0,20x0,15 = 0,531 // 16,80 x 

0,15 x 0,20 = 0,504 . INFRAESTRUTURA

PMv3.0.1 2 / 24



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1046305-75 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. Ac
ad

em
ia

 a
o 

Ar
 L

iv
re

Bo
sq

ue

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 29.575,65 41.752,74

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo I esquina com a Rua 862767

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.3.2.8. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 146,21 

Tamanho do muro de contenção: 
Vista 1 = 1,00m / Vista 2 = 1,00m / 
Vista 3 = 0,50m / Vista 4 = 0,50m // 
1m x 36m + 1m x 18m + 0,50m x 
36m + 0,50m x 18m = 81m²  // Viga 
baldrame e Viga cinta: 
2x0,20x108m = 43,2m² // 81+43,2= 
124,2m² .

INFRAESTRUTURA

1.4. SUPRAESTRUTURA - .
1.4.1. Pilares - .

1.4.1.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 32,30 VER PROJETO . SUPRAESTRUTURA

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,91 VER PROJETO

.

SUPRAESTRUTURA

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,30 VER PROJETO

.

SUPRAESTRUTURA

1.4.1.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,50 

Concretagem do interior dos pilars 
juntamente com a TG8 - 0,12 X 
0,12 X 2,50 = 0,036 X 4 PILARES = 
0,144 .

SUPRAESTRUTURA

1.4.1.5. TRELIÇA TG-8 / BARRA COM 6M UND 4,00 1 barra por pilar = 4 unidades . SUPRAESTRUTURA

1.4.1.6.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 12,80 0,32 x 2,50 = 0,8 x 4 faces = 3,20 
m2 x 4 pilares = 12,80 m2 .

SUPRAESTRUTURA

1.4.1.7. PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     25,90 3,70 X 7 = 25,90 M . SUPRAESTRUTURA

1.4.1.8. PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     10,60 5,30 X 2 = 10,60 M . SUPRAESTRUTURA

1.4.1.9.
VERNIZ (CETOL) PARA MADEIRA EXTERNA _ DURABILIDADE 8 ANOS - 
GALÃO COM 3,6 LITROS - 3 DEMÃOS COM INTERVALO DE 24 HORAS 
ENTRE DEMAOS

UND 1,00 

Caibros 20 x 15 = (0,20x2)x5,30 = 
2,12 + (0,15x2)x5,30 = 1,59  = 1,59 
+ 2,12 = 3,71 m2 x 2 caibros = 7,42 
m2 //// Caibros 6x12 = 
(0,06x2x5,3,70) + (0,12x2x3,70) = 
0,444 + 0,888 = 1,32 m2 x 7 = 9,32 
m2 //// 9,32 + 7,42 = 16,74 m2 x 3 
demãos = 50,23 m2 .

SUPRAESTRUTURA
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1.4.1.10. APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS 
DECORATIVAS, 3 DEMAOS M2 16,74 

Caibros 20 x 15 = (0,20x2)x5,30 = 
2,12 + (0,15x2)x5,30 = 1,59  = 1,59 
+ 2,12 = 3,71 m2 x 2 caibros = 7,42 
m2 //// Caibros 6x12 = 
(0,06x2x5,3,70) + (0,12x2x3,70) = 
0,444 + 0,888 = 1,32 m2 x 7 = 9,32 
m2 //// 9,32 + 7,42 = 16,74 m2 .

SUPRAESTRUTURA

1.4.1.11. CANTONEIRA DE ACO 3 "  X  3 "  X  1/4 " KG    2,52 0,10m x 0,90 kg (peso nominal) = 
0,090 x 28 cantoneiras = 2,52 . SUPRAESTRUTURA

1.4.2. Vigas Cintas, Vergas e Contravergas - .

1.4.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015 M2 60,70 Conforme projeto estrutural. . SUPRAESTRUTURA

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 152,11 Conforme projeto estrutural.

.

SUPRAESTRUTURA

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 91,79 Conforme projeto estrutural.

.

SUPRAESTRUTURA

1.4.2.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,55 Conforme projeto estrutural. . SUPRAESTRUTURA

1.4.2.5. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,10 1,35 + 1,40 + 1,35 . SUPRAESTRUTURA

1.4.2.6. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,50 2,25 + 2,25 . SUPRAESTRUTURA

1.5. Paredes e Painéis - .

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 65,33 

4,40 + (2,25x3) + 4,40 + 4,40 + 
(0,45x2) = 20,85 x 2,75 = 57,33 m2 
+ 4,99 (divisória interna - bwc masc) 
= 62,32 m2 - Portas, Cobogós e 
Vãos = 42,58 m2 + Platibanda = 
22,75 = 65,33 m2 .

Paredes e Painéis

1.5.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 81,00 

Tamanho do muro de contenção: 
Vista 1 = 1,00m / Vista 2 = 1,00m / 
Vista 3 = 0,50m / Vista 4 = 0,50m // 
1m x 36m + 1m x 18m + 0,50m x 
36m + 0,50m x 18m = 81m² .

Paredes e Painéis

1.5.0.3. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 11,13 0,45 x 0,45 = 0,2025 x 55 un= 11,13 

m2 . Paredes e Painéis

1.5.0.4.
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E=  *3,0* CM

M2    1,16 0,58 x 2 = 1,16
.
Paredes e Painéis
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1.5.0.5.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 26,94 

FLOREIRAS: Baixa = 0,40 + 4,80 + 
0,8 + 1,30 = 7,30 x 0,3 = 2,19 m2 // 
Alta = (4,40 + 0,8 ) x 2 = 10,40 x 
0,60 = 6,24 m2 // TOTAL = 8,43 M2 
X 2 FLOREIRAS = 16,86 M2 // 
FLOREIRAS COM BANCO: 1,5 + 
1,3 + 1,5 + 1,3 = 5,60 m x 0,60 = 
3,36 m2 x 3 un = 10,08 M2 // 
PERGOLADO: 0,32 x 2,50 = 0,8 x 4 
faces = 3,20 m2 x 4 pilares = 12,80 
m2 .

Paredes e Painéis

1.5.0.6.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 26,94 

Baixa = 0,40 + 4,80 + 0,8 + 1,30 = 
7,30 x 0,3 = 2,19 m2 // Alta = (4,40 
+ 0,8 ) x 2 = 10,40 x 0,60 = 6,24 m2 
// TOTAL = 8,43 M2 X 2 
FLOREIRAS = 16,86 M2 // 1,5 + 1,3 
+ 1,5 + 1,3 = 5,60 m x 0,60 = 3,36 
m2 x 3 un = 10,08 .

Paredes e Painéis

1.6. Cobertura - .

1.6.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

M2 15,82 15,82 m2

.

Cobertura

1.6.0.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 16,45 15,82 x 1,04 = 16,45 . Cobertura

1.6.0.3. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 17,50 17,50 m - todas as platibandas . Cobertura

1.6.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 4,10 Ver projeto Arquitetonico - Planta de 
Cobertura .

Cobertura

1.6.0.5. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 15,07 5.06 + 6.19 + 3.82 = 15,07 . Cobertura

1.6.0.6. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017 M 27,45 

(2,25x6) + (1,70x2) + 4,40 + 1,35 + 
1,55 + 0,45 + 1,00 + 0,45 + 1,35 = 
27,45 m .

Cobertura

1.7. PAVIMENTAÇÃO - .
1.7.1. Piso Cerâmico - .

1.7.1.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 0,75 6,19 + 5,06 + 3,82 = 15,07 x 0,05 = 

0,7535 .
PAVIMENTAÇÃO

1.7.1.2. ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM M2 36,82 MALHA DUPLA: 2x18,41m² . PAVIMENTAÇÃO

1.7.1.3. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,79 15,07 x 0,05 x 1,05 = 0,79 . PAVIMENTAÇÃO
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1.7.1.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 15,07 6,19 + 5,06 + 3,82 = 15,07
.
PAVIMENTAÇÃO

1.7.1.5. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 7,85 

Rodapé deve ser embutido          
1,35+0,45+1+0,45+1,70+0,20+2,70 
= 7,85  .

PAVIMENTAÇÃO

1.7.2. Grama sintética - .

1.7.2.1. PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 75,07 11,04 x 6,80 = 75,07 . PAVIMENTAÇÃO

1.7.2.2. GRAMA SINTÉTICA - 12 MM _ PRÓPRIA PARA PLAYGROUND _ INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO M2 61,44 10,24 x 6,00 = 61,44m² . PAVIMENTAÇÃO

1.7.2.3. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE M3    129,60 18m x 36m x 0,20m = 129,6m³ . PAVIMENTAÇÃO

1.7.2.4. PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    97,20 18m x 36m x 0,15m = 97,2m³ . PAVIMENTAÇÃO

1.7.2.5. COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG) M3 226,80 129,6+97,2=226,80 . PAVIMENTAÇÃO

1.7.2.6. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 648,00 18x36=648,00 . PAVIMENTAÇÃO

1.7.2.7.
GRAMA SINTÉTICA - 52 MM - PROPRIA PARA PRATICA DE FUTEBOL - COR 
VERDE ( DE ACORDO COM ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 648,00 18x36=648,00
.
PAVIMENTAÇÃO

1.7.3. Piso em Concreto Polido - .

1.7.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 86,40 21,60 X 4 Modulos = 86,40 M2
.
PAVIMENTAÇÃO 86,40 

1.7.3.2. POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE CONCRETO 
TIPO BAMBOLE (DESEMPENAR E POLIR) M2 86,40 21,60 X 4 Modulos = 86,40 M2 . PAVIMENTAÇÃO 86,40 

1.7.3.3. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 4,32 21,60 X 4 Modulos = 86,4 x 0,05 = 

4,32 m3 . PAVIMENTAÇÃO 4,32 

1.7.3.4. CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 
RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) M3    0,38 

Blocos para fixação dos 
chumbadores - (0,50 x 0,50 x 0,50) 
= 0,125 x 3 = 0,375 .

PAVIMENTAÇÃO 0,38 

1.7.3.5. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 86,40 21,60 X 4 Modulos = 86,40 M2 . PAVIMENTAÇÃO 86,40 
1.7.4. Paver - .

1.7.4.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA M2 466,98 Verificar projeto - PRANCHA 09-A . PAVIMENTAÇÃO 65,50 75,15 

1.7.4.2. FINCADINHA DE CONCRETO - 9X19X39CM - 0,0171 m3/m M 145,46 Verificar projeto - PRANCHA 09-A . PAVIMENTAÇÃO 32,60 33,50 

1.7.4.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 306,29 Verificar projeto - PRANCHA 09-A
.
PAVIMENTAÇÃO 58,00 39,09 

1.7.4.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 124,15 Verificar projeto - PRANCHA 09-A

.
PAVIMENTAÇÃO 3,84 31,06 

1.7.4.5. LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, AMARELO M2    36,16 Verificar projeto - PRANCHA 09-A . PAVIMENTAÇÃO 3,58 5,00 
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1.7.5. Grama Natural - .

1.7.5.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 259,07 Ver Detalhamento - PRANCHA 09 - 
259,07 M2 . PAVIMENTAÇÃO

1.8. REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDE - .
1.8.1. Revestimentos Argamassados - .

1.8.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 242,02 

Perimetro 25,95 x 2,70 = 71,36 m2 - 
cobogó = 60,23 m2 (interno) // 4,40 
+ 4,05 + 4,40 + 0,45 + 0,45 + 4,05 = 
17,80 m x 4,05 = 72,09 m2 - cobogo 
= 60,96 - vão (3,37) = 57,59 m2 
(externo) // Tamanho do muro de 
contenção: Vista 1 = 1,00m / Vista 2 
= 1,00m / Vista 3 = 0,50m / Vista 4 
= 0,50m // 1m x 36m + 1m x 18m + 
0,50m x 36m + 0,50m x 18m = 
81m²  // Viga baldrame e Viga cinta: 
2x0,20x108m = 43,2m² // 81+43,2= 
124,2m² .

REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 117,82 

Perimetro 25,95 x 2,70 = 71,36 m2 - 
cobogó = 60,23 m2 (interno) // 4,40 
+ 4,05 + 4,40 + 0,45 + 0,45 + 4,05 = 
17,80 m x 4,05 = 72,09 m2 - cobogo 
= 60,96 - vão (3,37) = 57,59 m2 
(externo) .

REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.1.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 31,12 60,23 (interno) - 29,11 (cerâmico) = 

31,12 .
REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.2. Revestimento Cerâmico - .

1.8.2.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 29,11 

Dentro dos lavabos, com altura de 
1,5m // BWC FEM E PNE = 2,25 + 
1,70 + 2,25 + 0,70 = 6,90 X 1,50 = 
10,35 // BWC MASC = 2,25 + 2,25 
+ 1,02 + 1,30 + 1,15 + 1,08 + 1,15 + 
1,08 + 1,23 = 12,51 X 1,50 = 18,76 
// 18,76 + 10,35 = 29,11 M2 .

REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.3. Pintura - .

1.8.3.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 31,12 60,23 (interno) - 29,11 (cerâmico) = 

31,12 .
REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE
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1.8.3.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 124,20 

Tamanho do muro de contenção: 
Vista 1 = 1,00m / Vista 2 = 1,00m / 
Vista 3 = 0,50m / Vista 4 = 0,50m // 
1m x 36m + 1m x 18m + 0,50m x 
36m + 0,50m x 18m = 81m²  // Viga 
baldrame e Viga cinta: 
2x0,20x108m = 43,2m² // 81+43,2= 
124,2m² .

REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.3.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 88,71 60,23 (interno) - 29,11 (cerâmico) = 

31,12m² + 57,59 m2 (externo) .
REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.3.4. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 M2 57,59 57,59 m2 (externo) .

REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.8.3.5. RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L     4,00 

Todas as paredes de cobogó = 
11,13 m2 x 2 lados = 22,26 x 2 
demaos = 44, 52 m2 = rendimento 
12,50 m2 por litro = 3,562 l = 4 litros .

REVESTIMENTO E PINTURA DE 
PAREDE

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - .
1.9.1. Louças e Metais - .

1.9.1.1. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.1.2.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 VER PROJETO

.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.1.3. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN    2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.1.4. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN    2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2. Hidraulico - Água fria - .

1.9.2.1. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.2. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     13,81 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.3. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     4,80 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.4. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M     3,92 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.5. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN    2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.6. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.7. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
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1.9.2.8.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 VER PROJETO

.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.9.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 VER PROJETO

.

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.10. JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 10,00 VER PROJETO

.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.11.
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_06/2015

UN 1,00 VER PROJETO
.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.12. JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 5,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.13. JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL UN    2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.2.14. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.3. Esgoto - .

1.9.3.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 VER PROJETO
.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.3.2. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) M     13,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.3.3. TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688) M     7,45 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.3.4. RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA UN    2,00 VER PROJETO . INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.3.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 VER PROJETO
.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.9.3.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 VER PROJETO
.
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

1.10. INSTALAÇÕES ELETRICAS - .

1.10.0.1. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 3" UN    12,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.2.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00 VER PROJETO ELETRICO
.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.3. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    72,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS
1.10.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS
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1.10.0.5. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     5,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS
1.10.0.6. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS
1.10.0.7. CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.8. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     1.030,00 VER PROJETO ELETRICO

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.9. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     600,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.10. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     30,00 VER PROJETO ELETRICO

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.11.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 4 MM2

M     15,00 VER PROJETO ELETRICO
.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.12. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO UN    6,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.13. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO UN    36,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.14. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.15. CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA UN    6,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.16. CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN    12,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.17. GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN    14,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.18. CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN    1,00 

.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.19. CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN    2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.20. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.21. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.22. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.23. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.24.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 50,00 VER PROJETO ELETRICO
.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.25. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M     40,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.26.
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), 
TIPO SEALTUBO

M     200,00 VER PROJETO ELETRICO
.
INSTALAÇÕES ELETRICAS
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1.10.0.27.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 VER PROJETO ELETRICO
.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.28. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 20 M UN    3,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.29. FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    8,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.30. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 19,20 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.31.

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A 
VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM 
TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.32. LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.33.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 18,00 VER PROJETO ELETRICO
.
INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.34. LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN    10,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.35. LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 5,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.36. NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1",  AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.37. PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 
COMPRIMENTO 1/2" UN    12,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.38. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    72,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.39.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO

.

INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.40. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.41. REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN    12,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.42. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.43. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.44. SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN    2,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.45. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN    6,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.46. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN    72,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.47. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN    16,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.10.0.48. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN    5,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS
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1.10.0.49. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 VER PROJETO ELETRICO . INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.11. ESQUADRIAS - .
1.11.1. Portas - .

1.11.1.1. PORTA DE FERRO _ VENTILADA _ COR CINZA _ COMPLETA _ com as 
dimensões previstas no projeto UND 2,00 2 Unidades . ESQUADRIAS

1.12. FECHAMENTO / CERCAMENTO / ALAMBRADO - .

1.12.0.1. MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H 
= 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA) M     123,60 

33 x 1,60 = 52,80 m // 15 x 1,45 = 
21,75 m // 15 x 1,75 = 26,25 m // 12 
x 1,90 = 22,80m = 123,60 m .

FECHAMENTO / CERCAMENTO / 
ALAMBRADO

1.12.0.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 M3 1,64 Volume = 3,14 x 0,10*2 x 0,70 = 

0,022 x 75 palanques = 1,64 .
FECHAMENTO / CERCAMENTO / 
ALAMBRADO

1.12.0.3.

ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS E ALAMBRADO, 
FECHAMENTO EM ALAMBRADO, PORTÕES DE ACESSO, TRAVES, 
CHUMBADORES, CORDOALHAS E TIRANTES DE TRAVAMENTO E REDE 
DE COBERTURA EM POLIETILENO 150MM, e CRUZETA EM U PARA 
FIXAÇÃO DAS LUMINARIAS - DETALHADOS NA PRANCHA 07 DO PROJETO 
ARQUITETONICO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO

UND 1,00 
36 x 4m de altura x 2 lados = 288 
M2 /// 18 X 4 X 2 = 144 M2 // 144 + 
288 = 432 M2

.

FECHAMENTO / CERCAMENTO / 
ALAMBRADO

1.13. MOBILIÁRIO - .
1.13.0.1. BANCO DE MADEIRA PLASTICA UND 17,00 VER PROJETO . MOBILIÁRIO 2,00 9,00 

1.13.0.2. MESA DE CONCRETO QUADRADA COM TABULEIRO E 4 BANQUETAS 
QUADRADAS UND 2,00 VER PROJETO . MOBILIÁRIO

1.13.0.3.
LIXEIRA MONOBLOCO COM DOIS CESTOS, EM POLIETILENO VAZADO DE 
ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 80 LITROS, CORES DO CESTOS 
VERMELHO E VERDE, H=1,30

UND 6,00 VER PROJETO
.
MOBILIÁRIO 2,00 1,00 

1.13.0.4. PLAYGROUND UND 1,00 DE ACORDO COM PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO . MOBILIÁRIO

1.13.0.5. LUMINÁRIA DE LED CÔNICA UND 17,00 VER DISPOSIÇÃO PROJETO 
ELETRICOS . MOBILIÁRIO 4,00 4,00 

1.13.0.6. POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO NA COR PRETA UND 17,00 VER DISPOSIÇÃO PROJETO 
ELETRICOS . MOBILIÁRIO 4,00 4,00 

1.14. SERVIÇOS FINAIS - .

1.14.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.440,00 Considerar toda a área de 
intervenção . SERVIÇOS FINAIS

.

CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 CREA/CAU: CREA-PR 18.913/D
Data ART/RRT: 20185389850
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo 
I esquina com a Rua João Nichele, Lote 15, Quadra 06, Loteamento/Bairro 
Madalosso

- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 

1.1.0.2.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00 

1.1.0.3.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 

1.1.0.4. HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 UN 1,00 

1.1.0.5. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 10,60 

1.1.0.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 5,00 

1.1.0.7. LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES   4,00 

1.1.0.8. TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 202,18 

1.1.0.9.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 847,48 

1.2. DRENAGEM - 

1.2.0.1. CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO E GRELHA METÁLICA PARA 
DRENAGEM PLUVIAL (DETALHE PRANCHA 06) M 72,00 

1.2.0.2. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 

1.2.0.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 35,00 

1.3. INFRAESTRUTURA - 
1.3.1. Estacas, Blocos e Sapatas - 

1.3.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 69,00 

1.3.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 6,50 

1.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 14,07 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo I esquina com a Rua 862767

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.3.1.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 54,58 

1.3.1.5. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 KG 60,25 

1.3.1.6. MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. KG 48,20 

1.3.1.7. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,51 

1.3.1.8. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 47,86 

1.3.1.9. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,31 

1.3.2. Vigas Baldrames - 

1.3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 28,05 

1.3.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 43,20 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,01 

1.3.2.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 220,34 

1.3.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,47 

1.3.2.6. TRELIÇA TG-12 / BARRA COM 6M UND 6,00 

1.3.2.7. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 5,59 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo I esquina com a Rua 862767

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.3.2.8. IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 146,21 

1.4. SUPRAESTRUTURA - 
1.4.1. Pilares - 

1.4.1.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 32,30 

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,91 

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,30 

1.4.1.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,50 

1.4.1.5. TRELIÇA TG-8 / BARRA COM 6M UND 4,00 

1.4.1.6.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 12,80 

1.4.1.7. PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     25,90 

1.4.1.8. PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     10,60 

1.4.1.9.
VERNIZ (CETOL) PARA MADEIRA EXTERNA _ DURABILIDADE 8 ANOS - 
GALÃO COM 3,6 LITROS - 3 DEMÃOS COM INTERVALO DE 24 HORAS 
ENTRE DEMAOS

UND 1,00 
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Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.4.1.10. APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS 
DECORATIVAS, 3 DEMAOS M2 16,74 

1.4.1.11. CANTONEIRA DE ACO 3 "  X  3 "  X  1/4 " KG    2,52 

1.4.2. Vigas Cintas, Vergas e Contravergas - 

1.4.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015 M2 60,70 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 152,11 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 91,79 

1.4.2.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 4,55 

1.4.2.5. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,10 

1.4.2.6. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,50 

1.5. Paredes e Painéis - 

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 65,33 

1.5.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 81,00 

1.5.0.3. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 11,13 

1.5.0.4.
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E=  *3,0* CM

M2    1,16 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo I esquina com a Rua 862767

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.5.0.5.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 26,94 

1.5.0.6.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 26,94 

1.6. Cobertura - 

1.6.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

M2 15,82 

1.6.0.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 16,45 

1.6.0.3. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 M 17,50 

1.6.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 4,10 

1.6.0.5. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 15,07 

1.6.0.6. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017 M 27,45 

1.7. PAVIMENTAÇÃO - 
1.7.1. Piso Cerâmico - 

1.7.1.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 0,75 

1.7.1.2. ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM M2 36,82 

1.7.1.3. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,79 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Rua João Paulo I esquina com a Rua 862767

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.7.1.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 15,07 

1.7.1.5. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 7,85 

1.7.2. Grama sintética - 

1.7.2.1. PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 75,07 

1.7.2.2. GRAMA SINTÉTICA - 12 MM _ PRÓPRIA PARA PLAYGROUND _ INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO M2 61,44 

1.7.2.3. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE M3    129,60 

1.7.2.4. PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    97,20 

1.7.2.5. COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 
PLACA 400 KG) M3 226,80 

1.7.2.6. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 648,00 

1.7.2.7.
GRAMA SINTÉTICA - 52 MM - PROPRIA PARA PRATICA DE FUTEBOL - COR 
VERDE ( DE ACORDO COM ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 648,00 

1.7.3. Piso em Concreto Polido - 

1.7.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 86,40 

1.7.3.2. POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE CONCRETO 
TIPO BAMBOLE (DESEMPENAR E POLIR) M2 86,40 

1.7.3.3. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 4,32 

1.7.3.4. CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 
RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) M3    0,38 

1.7.3.5. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 86,40 
1.7.4. Paver - 

1.7.4.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA M2 466,98 

1.7.4.2. FINCADINHA DE CONCRETO - 9X19X39CM - 0,0171 m3/m M 145,46 

1.7.4.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 306,29 

1.7.4.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 124,15 

1.7.4.5. LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, AMARELO M2    36,16 
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Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.7.5. Grama Natural - 

1.7.5.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 259,07 

1.8. REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDE - 
1.8.1. Revestimentos Argamassados - 

1.8.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 242,02 

1.8.1.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 117,82 

1.8.1.3. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 31,12 

1.8.2. Revestimento Cerâmico - 

1.8.2.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 29,11 

1.8.3. Pintura - 

1.8.3.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 31,12 
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

1.8.3.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 M2 124,20 

1.8.3.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 88,71 

1.8.3.4. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016 M2 57,59 

1.8.3.5. RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L     4,00 

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - 
1.9.1. Louças e Metais - 

1.9.1.1. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN 2,00 

1.9.1.2.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 

1.9.1.3. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN    2,00 

1.9.1.4. TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) UN    2,00 

1.9.2. Hidraulico - Água fria - 

1.9.2.1. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 

1.9.2.2. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     13,81 

1.9.2.3. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     4,80 

1.9.2.4. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M     3,92 

1.9.2.5. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN    2,00 

1.9.2.6. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00 

1.9.2.7. REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO UN    1,00 
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1.9.2.8.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 

1.9.2.9.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 

1.9.2.10. JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 10,00 

1.9.2.11.
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF_06/2015

UN 1,00 

1.9.2.12. JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 UN 5,00 

1.9.2.13. JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL UN    2,00 

1.9.2.14. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 

1.9.3. Esgoto - 

1.9.3.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

1.9.3.2. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688) M     13,00 

1.9.3.3. TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688) M     7,45 

1.9.3.4. RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 
BRANCA UN    2,00 

1.9.3.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 

1.9.3.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 

1.10. INSTALAÇÕES ELETRICAS - 

1.10.0.1. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 3" UN    12,00 

1.10.0.2.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,00 

1.10.0.3. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    72,00 
1.10.0.4. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 
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1.10.0.5. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M     5,00 
1.10.0.6. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 
1.10.0.7. CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,00 

1.10.0.8. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     1.030,00 

1.10.0.9. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M     600,00 

1.10.0.10. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     30,00 

1.10.0.11.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 4 MM2

M     15,00 

1.10.0.12. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO UN    6,00 

1.10.0.13. CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO UN    36,00 

1.10.0.14. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 

1.10.0.15. CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA UN    6,00 

1.10.0.16. CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM UN    12,00 

1.10.0.17. GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 
5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN    14,00 

1.10.0.18. CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 
ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS UN    1,00 

1.10.0.19. CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3 UN    2,00 

1.10.0.20. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 

1.10.0.21. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 

1.10.0.22. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00 

1.10.0.23. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00 

1.10.0.24.
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 50,00 

1.10.0.25. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M     40,00 

1.10.0.26.
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), 
TIPO SEALTUBO

M     200,00 
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1.10.0.27.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 

1.10.0.28. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 20 M UN    3,00 

1.10.0.29. FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *222,5* KGF UN    8,00 

1.10.0.30. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 19,20 

1.10.0.31.

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A 
VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM 
TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 
2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 

1.10.0.32. LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12,00 

1.10.0.33.
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 18,00 

1.10.0.34. LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN    10,00 

1.10.0.35. LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 5,00 

1.10.0.36. NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1",  AGUA FRIA PREDIAL UN    1,00 

1.10.0.37. PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 
COMPRIMENTO 1/2" UN    12,00 

1.10.0.38. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    72,00 

1.10.0.39.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 

1.10.0.40. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5,00 

1.10.0.41. REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT UN    12,00 

1.10.0.42. RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 

1.10.0.43. SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3,00 

1.10.0.44. SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN    2,00 

1.10.0.45. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN    6,00 

1.10.0.46. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN    72,00 

1.10.0.47. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN    16,00 

1.10.0.48. TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN    5,00 
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1.10.0.49. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 

1.11. ESQUADRIAS - 
1.11.1. Portas - 

1.11.1.1. PORTA DE FERRO _ VENTILADA _ COR CINZA _ COMPLETA _ com as 
dimensões previstas no projeto UND 2,00 

1.12. FECHAMENTO / CERCAMENTO / ALAMBRADO - 

1.12.0.1. MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H 
= 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA) M     123,60 

1.12.0.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 M3 1,64 

1.12.0.3.

ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS E ALAMBRADO, 
FECHAMENTO EM ALAMBRADO, PORTÕES DE ACESSO, TRAVES, 
CHUMBADORES, CORDOALHAS E TIRANTES DE TRAVAMENTO E REDE 
DE COBERTURA EM POLIETILENO 150MM, e CRUZETA EM U PARA 
FIXAÇÃO DAS LUMINARIAS - DETALHADOS NA PRANCHA 07 DO PROJETO 
ARQUITETONICO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO

UND 1,00 

1.13. MOBILIÁRIO - 
1.13.0.1. BANCO DE MADEIRA PLASTICA UND 17,00 

1.13.0.2. MESA DE CONCRETO QUADRADA COM TABULEIRO E 4 BANQUETAS 
QUADRADAS UND 2,00 

1.13.0.3.
LIXEIRA MONOBLOCO COM DOIS CESTOS, EM POLIETILENO VAZADO DE 
ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 80 LITROS, CORES DO CESTOS 
VERMELHO E VERDE, H=1,30

UND 6,00 

1.13.0.4. PLAYGROUND UND 1,00 

1.13.0.5. LUMINÁRIA DE LED CÔNICA UND 17,00 

1.13.0.6. POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO NA COR PRETA UND 17,00 

1.14. SERVIÇOS FINAIS - 

1.14.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.440,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
Data
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Responsável Técnico
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CREA/CAU: CREA-PR 18.913/D
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