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MEMORIAL TECNICO
DESCRITIVO

OBRA: EXECUCAO DA PARTE DE CONSTRUCAO CIVIL DA OBRA DA REDE
DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CRISTO REI.

ENDERECO: COMUNIDADE CRISTO REI, CORONEL VIVIDA - PR.

OBJETO:

EXECUCAO DO LOCAL DE CAPTACAO SUBTERRANEA E QUADRO DE
COMANDO (CSB-01);

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA (EET-01);

RESERVATORIO APOIADO;

VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO;

REGISTROS DE MANOBRA.

AREA DE INTERVENCADO:

CSB-01: 67,50m?
EET-01: 130,00m?2
RAP-03: 42,25m?
VRP-01: 0,60m?
VRP-02 a VRP-08: 7 x 1,95m?2 = 13,65m?

TOTAL: 254,00m?

CORONEL VIVIDA, 17 DE JANEIRO DE 2019
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MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo complementar o projeto desenvolvido
para a referida obra, ditando normas, consideracdes e diretrizes gerais para a sua
construcdo, adocao de sistemas construtivos e quaisquer outros fatores que se
fizerem necessarios para a perfeita exequibilidade da obra bem como o cumprimento
integral da funcado a que é destinada.

Este documento tratara de maneira genérica sobre o0 sistema construtivo,
caracteristicas dos materiais a serem empregados, caracteristicas fisicas finais
esperadas, componentes da obra, instalagbes complementares especificas,
elementos normativos aplicaveis e demais generalidades funcionais.

Este memorial tem carater auxiliador na elaboracdo dos demais projetos
complementares e especificos necessarios a correta exequibilidade da obra.

Na execucdo de todos os projetos e servi¢cos a contratada devera seguir as
normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas

citadas no decorrer destas especificacoes.
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1 APRESENTACAO E CONTEXTUALIZACAO LOCAL

O sistema de abastecimento esta localizado na comunidade Cristo Rei, com
acesso pela estrada rural Santo Tonion (liga a BR-158 & Comunidade Aguas do
Lambedor), em Coronel Vivida/PR, com area de intervencéo de 254,00 m2.

As estruturas serdo utilizadas para a captacéo, tratamento e distribuicdo de
agua para a comunidade, contendo a base do poco, abrigo do quadro de comandos,
casa de quimica e bases para os reservatérios, todos devidamente cercados por
cerca de arame liso e com portdes de acesso, conforme projeto.

Além dos itens citados anteriormente, serdo executadas as caixas em
alvenaria para as valvulas redutoras de presséo (VRP’s) e os registros de manobra,
distribuidos ao longo da rede de abastecimento, nos locais informados em projeto.

Os locais de execucédo das estruturas de construcéo civil sdo isolados,
sem acessO a agua encanada e energia elétrica, com acesso precario de
veiculos, portanto, considerar os custos e dificuldades de entrega dos
materiais de construcao a serem utilizados assim como a fonte de alimentacéao

dos equipamentos (a gasolina ou com gerador) empregados.

2 DIARIO DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera realizar diario de obra, com modelo
fornecido pela CONTRATANTE.

3 SERVICOS INICIAIS

A contratada devera apresentar, antes do inicio da obra, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
de execucdo da reforma recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Parana (CREA/PR) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Parana (CAU/PR).
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Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes

constantes nos projetos fornecidos pela contratante e referidos no memorial
descritivo.

As éareas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas,
serdo regularizadas de forma a permitir, sempre, facil acesso e perfeito escoamento
das aguas superficiais.

A contratante realizara melhorias nos locais de acesso aos pontos de

execucao das estruturas para facilitar a entrada dos equipamentos da contratada.
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4 CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO

Consiste na estrutura de captagcao e quadro de comando da bomba do poco.
E composta pelo poco com sua base, abrigo do quadro de comando, cerca e

portdes de acesso.

41 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 LOCACAO DE OBRA

A locacdo deverd ser feita por gabarito de madeira, respeitando-se as

dimensdes especificadas no projeto.

4.1.2 ENTRADA DE ENERGIA

Sera instalado, junto ao CSB-01, um padrédo de energia para futura ligacéo
da bomba e quadro de comando.

4.1.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A contratada deve providenciar a devida regularizacdo do terreno nas
dimensbes previstas, com escavadeira hidraulica, deixando toda a &rea de
construcéo/fechamento em mesmo nivel e com facil acesso a veiculos e pessoas ao

local.
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4.1.4 EXECUCAO DE DRENO CEGO

Deverao ser executados os drenos cego sob o local de implantacdo do
CSB - 01 com material granular (brita 2 ou 3). A localizagdo dos drenos sera definida
no local a pedido da CONTRATANTE.

O dreno devera possuir dimensées minimas de 50 cm x 50cm, com
caimento de 1% e sua jusante para a regiao que permita o livre escoamento das

aguas.

4.2 ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO
42.1 ESTACAS

Serdo executadas 4 estacas de diametro de 0,20m e comprimento de 0,80m
em cada vértice do abrigo de quadro de comando.

Devera ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem
devera ser feita em concreto fck = 20MPa. Apds a concretagem, posicionar 0s

arranques da estaca com barras de ago de @ 6,3mm.

4.2.2 ESCAVACAO PARA BALDRAMES

A escavacdo seré feita de maneira manual para a montagem das férmas do

baldrame.

4.2.3 LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato
direto com o solo, ap0s a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita

com espessura de 5cm.
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4.2.4 FORMAS PARA BALDRAMES

Apés ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame.
Atentar para o adequado escoramento e fixagdo no solo, evitando-se, assim, a
movimentacdo das férmas no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do piso interno do abrigo com o

terreno acabado (apés lancamento da camada de brita de 10cm).

425 ACO PARA BALDRAMES

A armadura a ser utilizada nos baldrames sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

42.6 CONCRETAGEM DOS BALDRAMES

O concreto a ser utilizado deverd ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar

exsudagao.

4.2.7 LASTRO PARA O PISO INTERNO

Com a finalidade de proteger as armaduras do piso interno do abrigo do
guadro de comando e evitar seu contato direto com o solo, apés a regularizacdo do
subleito, espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.
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4.2.8 PISO EM CONCRETO

O piso interno do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto
armado de 7cm de espessura, com tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m?), fio
de diametro 5,0mm, espacamento da malha de 10cm x 10cm. Utilizar espacadores
para garantir o cobrimento minimo da armadura.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado
em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar

exsudacao.

4.2.9 ALVENARIA DE VEDACAO

Devera ser executada em blocos ceramicos sobre o piso do abrigo, nas
alturas e dimensdes de projeto.

Tijolo de barro — deverdo atender a EB — 20, aceitando-se pecas com 04
(quatro), 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensdo minima de 0,10m, de primeira
gualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima
de 3% (trés por cento).

A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de
cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria devera ser utilizada argamassa de

cimento na areia no traco 1:3 com adicao de aditivo impermeabilizante.

4.2.10 COBOGO

Devera ser executado nos locais indicados em projeto. Apds a execucao do
cobog6 e revestimentos interno e externo, instalar tela tipo mosquiteiro para evitar a

entrada de insetos no interior do abrigo do quadro de comando.

14 de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

4
4.2.11 CHAPISCO E EMBOCO

Apés a execucgdo da alvenaria, executar o chapisco e emboco, com preparo
mecanico da argamassa.

A espessura do emboco devera ser de, no minimo, 25mm, com a finalidade
de garantir a espessura da parede de 15cm.

O chapisco e emboco deverao ser executados sobre a viga cinta e alvenaria,

tornando-os um plano unico.

4.2.12 TEXTURA ACRILICA

Apods a execucdo do emboco, executar textura acrilica em cor branca, com

uma demao.

4.2.13 FORMA E ARMACAO DA VIGA CINTA

No topo da alvenaria de vedacao devera ser executada uma viga cinta. As
dimensdes das vigas estdo nos cortes.
As formas serdo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar
movimenta¢cdo no momento da concretagem.
A armadura a ser utilizada nas vigas cintas sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 5,0mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.
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4.2.14 CONCRETAGEM DA VIGA CINTA

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar
exsudagao.

A concretagem da viga cinta devera ser feita de maneira conjunta com a laje

de cobertura do abrigo.

4.2.15 LAJE PRE-MOLDADA DA COBERTURA

As vigotas e lajotas deverdo ser posicionadas e montadas de maneira que a
concretagem da laje de cobertura e da viga cinta da alvenaria seja feita em uma
Unica etapa.

Executar devidamente o escoramento de toda a estrutura a fim de evitar-se
0 deslocamento das férmas e deformacdo dos elementos no momento da
concretagem.

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersao para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar
exsudacao.

ApOs o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto,
com a finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3
dias. Podera ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la umida durante o

periodo de cura e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporagao da agua
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4.2.16 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DE COBERTURA

Apés a cura da laje, executar a impermeabilizacdo com manta asfaltica
elastomérica em poliéster 3 mm, tipo lll, classe B,

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de p0, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderéncia do produto.

Apoés o preparo do local de aplicagdo da manta, aplicar o adesivo acrilico e

instalar a manta.

4.2.17 LASTRO PARA A CALCADA EXTERNA

Com a finalidade de proteger as armaduras da calcada e evitar seu contato
direto com o solo, apos a regularizacdo do subleito, espalhar o lastro em brita com

espessura de 5¢cm.

4.2.18 CALCADA EM CONCRETO

A calcada externa do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto
armado de 6cm de espessura, com tela em ago CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m?), fio
de didametro 5,0mm, espacamento da malha de 10cm X 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado
em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

Atentar para a diferenca de nivel de 5cm entre o nivel da parte interna do
abrigo do quadro de comando com a calcada e a diferenca de 10cm de desnivel do
piso interno do abrigo com o terreno acabado (apos lancamento da camada de brita
de 10cm).
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4.3 BASE DO POCO
4.3.1 LASTRO PARA A BASE DO POCO

Com a finalidade de proteger as armaduras da base para o0 pogo e evitar seu
contato direto com o solo, apds a regularizacdo do subleito, espalhar o lastro em

brita com espessura de 5cm.

4.3.2 BASE DO POCO

A base do poco devera ser em concreto armado de 7cm de espessura, com
tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m?), fio de diametro 5,0mm, espacamento da
malha de 10cm X 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado
em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar

exsudagao.

4.4 BLOCO DE ANCORAGEM

Serd executado um bloco de ancoragem com dimensbes de
65cm x 65cm x 65cm proximo ao pogo, com objetivo de absorver os esforgos

resultantes do recalque da agua captada.

18 de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

[/
"’ONEL \JN\
~ #

4.41 ESCAVACAO

A escavacdo para o0 bloco de ancoragem deverd ser feita de forma
mecanizada, com folga nas dimensbes do bloco. Atentar para a profundidade

necessaria, de maneira a garantir a estabilidade da escavacao e evitar acidentes.

4.42 FORMAS E CONCRETAGEM

Fazer a montagem das férmas nas dimensdes indicadas em projeto e na
profundidade determinada em projeto.
O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

443 REATERRO

Apés executado o bloco de ancoragem e instalada a tubulacdo, fazer o

reaterro manual da vala, garantindo a compactacao do solo.
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45 FECHAMENTO COM CERCAS
451 ESTACAS

Serdo executadas 3 estacas de diametro de 0,30m e comprimento de 0,80m
em cada vértice das cercas onde havera mourdo de concreto.

Nos mourdes intermediarios serdo feitas 8 estacas, além das 4 estacas nos
dois blocos de fundagéo do portao de veiculos (0,80m).

Devera ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem
devera ser feita em concreto fck = 20MPa. ApGs a concretagem, posicionar 0s

arranques da estaca com barras de aco de @ 6,3mm.

452 ESCAVACAO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A escavacao sera feita de maneira manual para a montagem das férmas do

baldrame.

453 ESCAVACAO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM ESCORAS

A escavacao sera feita de maneira manual para os blocos de ancoragem

para as escoras dos mourdes dos veértices, sem previsao para férmas.

454 LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato
direto com o solo, ap0s a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita

com espessura de 5cm.
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455 FORMAS PARA BALDRAMES

Apés ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame.
Atentar para o adequado escoramento e fixagdo no solo, evitando-se, assim, a
movimentacdo das férmas no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do topo do baldrame com o

terreno natural.

456 ACO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A armadura a ser utilizada nos baldrames e blocos do portéo sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

457 CONCRETAGEM DOS BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar

exsudagao.

458 FORMAS PARA PILARES DO PORTAO

Os pilares do portdo de veiculo deverdo respeitar as medidas e formato de

projeto.

21de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

4
~ L4

459 ACO PARA OS PILARES DO PORTAO

As armaduras a serem utilizadas nos pilares seréo:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

4.5.10 CONCRETAGEM DOS PILARES DO PORTAO

O concreto a ser utilizado deverd ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar
exsudagao.

Realizar a concretagem dos pilares em mais de duas etapas para evitar o
lancamento do concreto em altura elevada, segregando o material e prejudicando a

estrutura.

4.5.11 MOUROES

Os mourdes em concreto pré-moldado serdo concretados na mesma etapa
de concretagem da viga baldrame, juntamente com as escoras.

Eles devem ser previamente escorados nas suas posi¢des, nivelados e
alinhados. Garantir que, no momento da concretagem, ndo sejam movimentados e

desalinhados.

45.12 ARAME

Para cercamento do perimetro do local serdo utilizadas 14 fiadas de arame
de aco ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), em rolos de 1.000m.

22 de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

4
~ L4

46 PATIO
4.6.1 LONA PLASTICA

Sobre o subleito do patio da area de captacdo e do abrigo do quadro de
comando sera instalada lona plastica preta de espessura 150 micras com a

finalidade de impedir crescimento de vegetacao.

4.6.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Sobre a lona sera executada uma camada de brita 2 de 10cm. Espalhar
manualmente o material, de modo a garantir a espessura minima de 10cm e
nivelada visualmente.

O material empregado deve ser livre de qualquer sujeira, material organico,

material fino ou solo.

4.7 PORTAO DE VEICULOS E PORTAS
4.7.1 PORTAO DE VEICULOS

O portéo de veiculo deve seguir o projeto, garantindo sua correta fixagdo nos
pilares de concreto que o sustentar&o.

As partes metdlicas deverdo receber fundo antiferruginoso ou primer de
aderéncia (para ferro galvanizado) antes da pintura. Deverdo ser aplicadas duas
demados de grafite, esmalte ou 6leo, a fim de proteger as pecas da corrosao devido

as intempéries.

4.7.2 PORTA DO ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO

Sera uma porta de ferro de abrir, tipo barra chata, pintada da cor branca,

dimensdes 0,80m x 2,10m. Devera possuir fechadura e chave.
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5 EET-01, CENTRO DE RESERVACAO E TRATAMENTO

Consistem na estrutura da estacdo elevatoria de agua tratada (EET-01),
centro de reservagéo e tratamento.
E composta pela base dos reservatérios apoiados, casa de quimica e local

da bomba.

5.1 SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 LOCACAO DE OBRA

A locacdo devera ser feita por gabarito de madeira, respeitando-se as
dimensdes especificadas no projeto.

5.1.2 ENTRADA DE ENERGIA

Serd instalado, junto ao EET-01, um padrdo de energia para futura ligacdo

da bomba e quadro de comando.

5.1.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A contratada deve providenciar a devida regularizacdo do terreno nas
dimensbes previstas, com escavadeira hidraulica, deixando toda a é&rea de
construcao/fechamento, em mesmo nivel, e com facil acesso a veiculos e pessoas

ao local.
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5.2 CASA DE QUIMICA
5.2.1 ESTACAS

Seréo executadas 6 estacas de diametro de 0,20m e comprimento de 0,80m
nos locais definidos em projeto.

Devera ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem
devera ser feita em concreto fck = 20MPa. Apds a concretagem, posicionar 0s

arranques da estaca com barras de aco de @ 6,3mm.

5.2.2 ESCAVACAO PARA BALDRAMES

A escavacdo serd feita de maneira manual para a montagem das férmas do

baldrame.

5.2.3 LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato
direto com o solo, ap6s a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita

com espessura de 5cm.

5.2.4 FORMAS PARA BALDRAMES

Apoés ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame.
Atentar para o adequado escoramento e fixacdo no solo, evitando-se, assim, a
movimentac¢do das férmas no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do piso interno da casa de

guimica com o terreno acabado (ap0s lancamento da camada de brita de 10cm).
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5.25 ACO PARA BALDRAMES

A armadura a ser utilizada nos baldrames sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

5.2.6 CONCRETAGEM DOS BALDRAMES

O concreto a ser utilizado deverd ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar

exsudagao.

5.2.7 LASTRO PARA O PISO INTERNO

Com a finalidade de proteger as armaduras do piso interno do abrigo do
guadro de comando e evitar seu contato direto com o solo, apos a regularizacédo do

subleito, espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.

5.2.8 PISO EM CONCRETO

O piso interno do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto
armado de 7cm de espessura, com tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m3), fio
de diametro 5,0mm, espacamento da malha de 10cm X 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.
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Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e foérmas para evitar

exsudagao.

5.2.9 ALVENARIA DE VEDACAO

Devera ser executada em blocos ceramicos sobre o piso do abrigo, nas
alturas e dimensdes de projeto.

Tijolo de barro — deverdo atender a EB — 20, aceitando-se pecas com 04
(quatro), 06 (seis) ou 08 (oito) furos, dimensdo minima de 0,10m, de primeira
gualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra maxima
de 3% (trés por cento).

A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de
cimento, cal e areia no trago 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada
argamassa de cimento na areia no traco 1:3 com adicdo de aditivo

impermeabilizante.

5.2.10 COBOGO

Devera ser executado nos locais indicados em projeto. Apds a execuc¢ao do
cobogo e revestimentos interno e externo, instalar tela tipo mosquiteiro para evitar a

entrada de insetos no interior do abrigo do quadro de comando.

5.2.11 CHAPISCO E EMBOCO

Apoés a execucao da alvenaria, executar o chapisco e emboco, com preparo
mecanico da argamassa.

A espessura do embogo devera ser de, no minimo, 25mm, com a finalidade
de garantir a espessura da parede de 15cm.

O chapisco e emboco deverao ser executados sobre a viga cinta e alvenaria,

tornando-os um plano unico.
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5.2.12 TEXTURA ACRILICA

Apds a execucdo do embogo, executar textura acrilica em cor branca, com

uma demao.

5.2.13 FORMA E ARMACAO DA VIGA CINTA

No topo da alvenaria de vedacdo devera ser executada uma viga cinta. As
dimensdes das vigas estdo nos cortes.
As formas seréo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar
movimenta¢gdo no momento da concretagem.
A armadura a ser utilizada nas vigas cintas sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 5,0mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

5.2.14 CONCRETAGEM DA VIGA CINTA

O concreto a ser utilizado deverd ter fck = 20MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar
exsudacao.

A concretagem da viga cinta devera ser feita de maneira conjunta com a laje

de cobertura do abrigo.
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5.2.15 LAJE PRE-MOLDADA DA COBERTURA

As vigotas e lajotas deverao ser posicionadas e montadas de maneira que a
concretagem da laje de cobertura e da viga cinta da alvenaria seja feita em uma
Unica etapa.

Executar devidamente o escoramento de toda a estrutura a fim de evitar-se
0 deslocamento das férmas e deformacdo dos elementos no momento da
concretagem.

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20 MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar
exsudacao.

Apobs o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto,
com a finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3
dias. Podera ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la umida durante o

periodo de cura e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporacédo da agua

5.2.16 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA

Apds a cura da laje, executar a impermeabilizacdo com manta asfaltica
elastomérica em poliéster 3 mm, tipo lll, classe B,

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de p0, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderéncia do produto.

Apds o preparo do local de aplicagdo da manta, aplicar o adesivo acrilico e

instalar a manta.
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5.2.17 LASTRO PARA A CALCADA EXTERNA

Com a finalidade de proteger as armaduras da calcada e evitar seu contato
direto com o solo, apo6s a regularizagdo do subleito, espalhar o lastro em brita com

espessura de 5¢cm.

5.2.18 CALCADA EM CONCRETO

A calcada externa do abrigo do quadro de comando devera ser em concreto
armado de 6cm de espessura, com tela em aco CA-60, tipo Q-196 (3,11 kg/m3), fio
de diametro 5,0mm, espacamento da malha de 10cm X 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado
em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

Atentar para a diferenca de nivel de 5cm entre o nivel da parte interna do
abrigo do quadro de comando com a calcada e a diferenca de 10cm de desnivel do
piso interno do abrigo com o terreno acabado (ap6s lancamento da camada de brita
de 10cm).
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5.3 BLOCO DE ANCORAGEM

Ser4d executado um bloco de ancoragem com dimensbes de
80cm x 80cm x 50cm proximo ao pogo, com objetivo de absorver os esforgos

resultantes do recalque da agua captada.

5.3.1 ESCAVACAO

A escavacdo para o bloco de ancoragem deverd ser feita de forma
mecanizada, com folga nas dimensdes do bloco. Atentar para a profundidade

necessaria, de maneira a garantir a estabilidade da escavacéao e evitar acidentes.

5.3.2 FORMAS E CONCRETAGEM

Fazer a montagem das férmas nas dimensdes indicadas em projeto e na
profundidade determinada em projeto.
O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

5.3.3 REATERRO

Apoés executado o bloco de ancoragem e instalada a tubulacdo, fazer o
reaterro manual da vala, garantindo a compactacéo do solo.

5.4 SUPORTE CAIXA DAGUA TRATAMENTO

Consiste na pequena estrutura de apoio para a caixa d’agua de 250 litros

utilizada para dosagem do tratamento.
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5.4.1 ALVENARIA

Devera ser executada em blocos ceramicos sobre o piso da casa de
guimica, nas alturas e dimensdes de projeto.

A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de
cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacdo devera ser utilizada
argamassa de cimento na areia no traco 1:3 com adicdo de aditivo

impermeabilizante.

5.4.2 LAJE DO SUPORTE

Deverd ser executada em laje macica, com espessura de 5cm, com
armadura dupla de tela soldada nervurada Q-138, aco CA-60, 4,2mm, malha
10cm x 10cm.

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

543 CHAPISCO E EMBOCO

Apds a execucao da alvenaria, executar o chapisco e emboco, com preparo
mecanico da argamassa.
A espessura do emboco devera ser de, no minimo, 25mm, com a finalidade

de garantir a espessura da parede de 15cm.

5.4.4 TEXTURA ACRILICA

Apds a execucdo do embocgo, executar textura acrilica em cor branca, com

uma demao.
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5.4.5 CAIXA DAGUA PARA TRATAMENTO

Depois de passado o periodo de, pelo menos, 10 dias apds execucao da laje
do suporte, posicionar a caixa d’agua em fibra de vidro de 250 litros, com tampa,

sobre o suporte. A caixa d’agua sera fornecida pela contratante.

5.5 CAIXA DE VALVULAS

Seré executada a caixa de valvulas, local onde havera a tomada de agua
bruta e aplicagao do tratamento. Consiste em uma caixa em alvenaria, enterrada no

solo, com dimensb6es especificadas em projeto.

55.1 ESCAVACAO

A escavacao para a caixa de valvulas devera ser feita de forma mecanizada,
com folga nas dimensdes finais da caixa. Atentar para a profundidade necessaria, de

maneira a garantir a estabilidade da escavagéao e evitar acidentes.

5.5.2 ALVENARIA

Devera ser executada em blocos ceramicos sobre o solo, nas alturas e
dimensdes de projeto.

A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de
cimento, cal e areia no trago 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.

5.5.3 CHAPISCO E EMBOCO

Apés a execucdo da alvenaria, executar o chapisco e emboco na parte

interna da caixa de valvulas, com preparo mecanico da argamassa.

33 de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

4
~ L4

A espessura do emboco devera ser de, no minimo, 25mm e com
acabamento superficial satisfatorio para acabamento final.
5.5.4 LASTRO

Apoés a execucao da alvenaria, lancar a pedra 2 com camada de 10cm.

555 REATERRO

Apoés executada a caixa de valvulas e instalada a tubulacao, fazer o reaterro

manual da vala, garantindo a compactacao do solo.

5.5.6 TAMPA DA CAIXA DE VALVULAS

A tampa da caixa de valvulas serd composta por 3 pecas em concreto pré-
moldado com dimensfes de 34cm x 100cm x 5cm. Devera ser executada com

armaduras de @ 5mm e concreto fck 20MPa.

5.6 BASE RESERVATORIO APOIADO RAP-01 E RAP-02
5.6.1 LASTRO PARA A BASE

Com a finalidade de proteger as armaduras da base dos reservatorios
apoiados e evitar seu contato direto com o solo, ap0s a regularizacdo do subleito,

espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.
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5.6.2 ARMACAO DA BASE

A armacédo da base sera feita em aco CA-50, @ 8mm, dispostos a cada
15cm, na parte superior e inferior.

Dimenséao da base: 8,60m x 4,30m:

ARMA(;AO INFERIOR
e 29 @ 8mm cada 15cm C = 884cm

15 854 15

29 @ 8mm C = 884cm

e 58 @ 8mm cada 15cm C = 454cm

15 424 15

58 @ 8mm C = 454cm

ARMACAO SUPERIOR

e 29 @ 8mm cada 15cm C = 884cm
29 @ 8mm C = 884cm

e 58 @ 8mm cada 15cm C = 454cm
58 @ 8mm C = 454cm

15 424 15
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Colocar os ganchos de fixagdo dos tirantes (figura abaixo) fixados na
armadura inferior, com 4 ganchos por caixa d’agua (conforme projeto) e

comprimento de 1,70m e @ 10mm.

2
e}

_"_\

R 50l! //

T {
NT #10mm L= wvar

Utilizar espagadores para garantir o cobrimento minimo exigido de 3cm.

Para a armadura superior, utilizar os “carangueijos” ou espacador equivalente.
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56.3 FORMAS

As formas serdo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar

movimentacdo no momento da concretagem.

5.6.4 CONCRETAGEM DA BASE VIGA CINTA

O concreto a ser utlizado devera ter fck = 25 MPa bombeavel,
confeccionado em concreteira, com laudo de rompimento de corpo de prova
coletado.

Devido ao local de acesso, prever bomba de lancamento de concreto.

Utilizar vibradores de imersao para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar
exsudacao.

ApoOs o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto,
com a finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3
dias. Podera ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la umida durante o

periodo de cura e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporagédo da agua.

5.6.5 CAIXA D’AGUA PARA RESERVATORIO APOIADO

Depois de passado o periodo de, pelo menos, 10 dias apds execucéo da laje
da base dos reservatorios, posicionar as caixas d’agua em fibra de vidro de 15.000

litros, com tampa, sobre a base. A caixa d’agua sera fornecida pela contratante.
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5.7 BLOCO DE ANCORAGEM

Serdo executados dois blocos de ancoragem com dimensdes de
50cm x 50cm x 50cm, proximo a base dos reservatérios apoiados, com objetivo de

absorver os esforcos na entrada e saida da tubulacédo do RAP-01 e RAP-02.

5.7.1 ESCAVACAO

A escavacdo para os blocos de ancoragem devera ser feita de forma
mecanizada, com folga nas dimensfes do bloco. Atentar para a profundidade
necessaria, de maneira a garantir a estabilidade da escavacéo e evitar acidentes.

5.7.2 FORMAS E CONCRETAGEM

Fazer a montagem das formas nas dimensdes indicadas e na profundidade
determinada em projeto.
O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

5.7.3 REATERRO

Apoés executados os blocos de ancoragem e instaladas as tubulagdes, fazer

o reaterro manual das valas, garantindo a compactacéo do solo.
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5.8 BASE RESERVATORIO — BLOCOS DE APOIO

Sé&o os blocos, em concreto, utilizados para apoiar a tubulagdo de entrada
dos reservatérios apoiados nas dimensdes de 30cm x 30cm x 30cm, sobre a laje do

reservatorio apoiado.

5.8.1 FORMAS

As formas serdo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar

movimenta¢gdo no momento da concretagem.

5.8.2 CONCRETO

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.
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59 FECHAMENTO COM CERCAS
5.9.1 ESTACAS

Serdo executadas 4 estacas de diametro de 0,30m e comprimento de 0,80m
em cada vértice das cercas onde havera mourdo de concreto.

Nos mourdes intermediarios serdo feitas 14 estacas, além das 4 estacas nos
dois blocos de fundacéo do portdo de pedestres (0,80m).

Deverd ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem
devera ser feita em concreto fck = 20 MPa. ApGs a concretagem, posicionar 0s

arranques da estaca com barras de aco de @ 6,3mm.

5.9.2 ESCAVACAO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A escavacao sera feita de maneira manual para a montagem das férmas do

baldrame.

5.9.3 ESCAVACAO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM ESCORAS

A escavacao sera feita de maneira manual para os blocos de ancoragem

para as escoras dos mourdes dos vértices, sem previsdo para formas.

5.9.4 LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato
direto com o solo, apGs a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita

com espessura de 5cm.
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59.5 FORMAS PARA BALDRAMES

Apés ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame.
Atentar para o adequado escoramento e fixagdo no solo, evitando-se, assim, a
movimentacdo das férmas no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do topo do baldrame com o

terreno natural.

5.9.6 ACO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A armadura a ser utilizada nos baldrames e blocos do portéo sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm
Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

5.9.7 CONCRETAGEM DOS BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

O concreto a ser utilizado deverd ter fck = 20 MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar

exsudagao.

5.9.8 FORMAS PARA PILARES DO PORTAO

Os pilares do portdo de veiculo deverdo respeitar as medidas e formato de

projeto.
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5.9.9 ACO PARA OS PILARES DO PORTAO

As armaduras a serem utilizadas nos pilares seréo:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3mm

e Armadura transversal: @ 5,0mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

5.9.10 CONCRETAGEM DOS PILARES DO PORTAO

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20 MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar
exsudagao.

Realizar a concretagem dos pilares em mais de duas etapas para evitar o
lancamento do concreto em altura elevada, segregando o material e prejudicando a

estrutura.

5.9.11 MOUROES

Os mourdes em concreto pré-moldado serdo concretados na mesma etapa
de concretagem da viga baldrame, juntamente com as escoras.

Eles devem ser previamente escorados nas suas posi¢des, nivelados e
alinhados. Garantir que, no momento da concretagem, ndo sejam movimentados e

desalinhados.

5.9.12 ARAME

Para cercamento do perimetro do local seréo utilizadas 14 fiadas de arame
de ac¢o ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), em rolos de 1.000m.
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5.10 PATIO
5.10.1 LONA PLASTICA

Sobre o subleito do patio da area de captacdo e do abrigo do quadro de
comando sera instalada lona plastica preta de espessura 150 micras com a

finalidade de impedir crescimento de vegetacao.

5.10.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Sobre a lona sera executada uma camada de brita 2 de 10cm. Espalhar
manualmente o material, de modo a garantir a espessura minima de 10cm e
nivelada visualmente.

O material empregado deve ser livre de qualquer sujeira, material organico,

material fino ou solo.

5.11 PORTAO DE VEICULOS E PORTAS
5.11.1 PORTAO DE PEDESTRES

O portdo de pedestres deve seguir 0 projeto, garantindo sua correta fixacao
nos pilares de concreto que o sustentarao.

As partes metélicas deverdo receber fundo antiferruginoso ou primer de
aderéncia (para ferro galvanizado) antes da pintura. Deverdo ser aplicadas duas
demaos de grafite, esmalte ou 6leo, a fim de proteger as pecas da corrosao devido

as intempeéries.

5.11.2 PORTAS DA CASA DE QUIMICA

Serao duas portas de ferro de abrir, tipo barra chata, pintada da cor branca,
dimensdes 0,80m x 2,10m, uma para a casa de bomba e quadro de comando e a
outra para o local do tratamento. Deverao possuir fechadura e chave.
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5.12 BASE RESERVATORIO APOIADO RAP-01 E RAP-02

Dimensdes da base: 8,60m x 4,30m x 0,20m (espessura).

5.12.1 LASTRO PARA A BASE

Com a finalidade de proteger as armaduras da base dos reservatorios
apoiados e evitar seu contato direto com o solo, ap0s a regularizacdo do subleito,

espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.

5.12.2 ARMACAO DA BASE

A armacdo da base sera feita em aco CA-50, @ 8mm, dispostos a cada
15cm, na parte superior e inferior.

Dimensao da base: 8,60m x 4,30m:;

ARMACAO INFERIOR
e 29 @ 8mm cada 15cm C = 884cm

15 854 15

29 @ 8mm C = 884cm

e 58 @ 8mm cada 15cm C = 454cm

15 494 15

58 @ 8mm C = 454cm
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ARMACAO SUPERIOR
e 29 @ 8mm cada 15cm C = 884cm
29 @ 8mm C = 884cm

15 I 854 15

e 58 @ 8mm cada 15cm C = 454cm
58 ¥ 8mm C = 454cm

Colocar os ganchos de fixagdo dos tirantes (figura abaixo) fixados na
armadura inferior, com 4 ganchos por caixa d’agua (conforme projeto) e

comprimento de 1,70m e @ 10mm.

50

1L 100
R

T (
N1 @10mm L= wvar

50

Utilizar espacgadores para garantir o cobrimento minimo exigido de 3cm.

Para a armadura superior, utilizar os “carangueijos” ou espagador equivalente.
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D= Distincia entre as camadas
da armadura.

5.12.3 FORMAS

As formas seréo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar
movimentacdo no momento da concretagem, respeitando as dimensdes de projeto
(8,60m x 4,30m x 0,20m).

5.12.4 CONCRETAGEM DA BASE

O concreto a ser utlizado devera ter fck = 25 MPa bombeavel,
confeccionado em concreteira, com laudo de rompimento de corpo de prova
coletado.

Devido ao local de acesso, prever bomba de lancamento de concreto.
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Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar
exsudagao.

Apos o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto,
com a finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3
dias. Podera ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la umida durante o

periodo de cura e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporagéo da agua.

5.12.5 CAIXA D’AGUA PARA RESERVATORIO APOIADO

Depois de passado o periodo de, pelo menos, 10 dias apds execucao da laje
da base dos reservatérios, posicionar as caixas d’agua em fibra de vidro de 15.000

litros, com tampa, sobre a base. A caixa d’agua sera fornecida pela contratante.

5.13 BLOCO DE ANCORAGEM

Serdo executados dois blocos de ancoragem com dimensdes de
50cm x 50cm x 50cm, proximo a base dos reservatorios apoiados, com objetivo de

absorver os esforgos na entrada e saida da tubulacdo do RAP-01 e RAP-02.

5.13.1 ESCAVACAO

A escavacdo para os blocos de ancoragem devera ser feita de forma
mecanizada, com folga nas dimensdes do bloco. Atentar para a profundidade

necessaria, de maneira a garantir a estabilidade da escavacéo e evitar acidentes.
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5.13.2 FORMAS E CONCRETAGEM

Fazer a montagem das formas nas dimensdes indicadas e na profundidade
determinada em projeto.
O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

5.13.3 REATERRO

Apoés executados os blocos de ancoragem e instaladas as tubulacfes, fazer

o reaterro manual das valas, garantindo a compactacgéao do solo.

5.14 BASE RESERVATORIO — BLOCOS DE APOIO

Sé&o os blocos, em concreto, utilizados para apoiar a tubulagdo de entrada
dos reservatérios apoiados nas dimensdes de 30cm x 30cm x 30cm, sobre a laje do

reservatorio apoiado.

5.14.1 FORMAS

As formas seréo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar

movimentacdo no momento da concretagem, respeitando as dimensfes de projeto.

5.14.2 CONCRETO

O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.
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6 RESERVATORIO APOIADO — RAP-03

Trata-se da estrutura da estagéo do reservatorio apoiado RAP-03.
E composta somente pela base do reservatério apoiado, com dimensdes: de

4,30m x 4,30m x 0,20m (espessura).

6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 LOCACAO DE OBRA

A locacdo deverd ser feita por gabarito de madeira, respeitando-se as

dimensdes especificadas no projeto.

6.1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A contratada deve providenciar a devida regularizacdo do terreno nas
dimensbes previstas, com escavadeira hidraulica, deixando toda a area de
construcdo/fechamento, em mesmo nivel, e com facil acesso a veiculos e pessoas

ao local.

6.2 BASE RESERVATORIO APOIADO RAP-03
6.2.1 LASTRO PARA A BASE

Com a finalidade de proteger as armaduras da base dos reservatorios
apoiados e evitar seu contato direto com o solo, apos a regularizacdo do subleito,

espalhar o lastro em brita com espessura de 5cm.
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6.2.2 ARMACAO DA BASE

A armacédo da base serd feita em aco CA-50, @ 8mm, dispostos a cada
15cm, na parte superior e inferior.

Dimenséao da base: 4,30m x 4,30m:

ARMACAO INFERIOR
e 29 @ 8mm cada 15cm C = 454cm

15 424 15

29 @ 8mm C = 454cm

e 29 & 8mm cada 15cm C = 454cm

15 424 15

29 @ 8mm C = 454cm

ARMACAO SUPERIOR

e 29 & 8mm cada 15cm C = 454cm
29 @ 8mm C = 454cm

15 424 15

e 29 @ 8mm cada 15cm C = 454cm
29 & 8mm C = 454cm

15 424 15

50 de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

[/
<ORONEL D2
~ #

Colocar os ganchos de fixacdo dos tirantes (figura abaixo) fixados na
armadura inferior, com 4 ganchos por caixa d’agua (conforme projeto) e

comprimento de 1,70m e @ 10mm.

50
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Utilizar espacadores para garantir o cobrimento minimo exigido de 3cm.

Para a armadura superior, utilizar os “caranguejos” ou espagador equivalente.

R
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6.2.3 FORMAS

As formas serédo escoradas e fixadas de maneira adequada para se evitar
movimentagdo no momento da concretagem, respeitando as dimensdes de projeto
(4,30m x 4,30m x 0,20m).

6.2.4 CONCRETAGEM DA BASE

O concreto a ser utlizado devera ter fck = 25 MPa bombeavel,
confeccionado em concreteira, com laudo de rompimento de corpo de prova
coletado.

Devido ao local de acesso, prever bomba de langcamento de concreto.

Utilizar vibradores de imersdo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e férmas para evitar
exsudacao.

ApOs o inicio da pega, iniciar o procedimento de cura molhada do concreto,
com a finalidade de evitar fissuras de retracdo plastica. Realizar a cura durante 3
dias. Podera ser utilizada manta geotéxtil sobre a laje para manté-la umida durante o

periodo de cura e lona plastica para cobri-la e impedir a evaporacéo da agua.

6.2.5 CAIXA D’AGUA PARA RESERVATORIO APOIADO

Apoés passado o periodo de, pelo menos, 10 dias apds execucédo da laje da
base dos reservatorios, posicionar a caixa d’agua em fibra de vidro de 15.000 litros,

com tampa, sobre a base. A caixa d’agua sera fornecida pela contratante.
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6.3 BLOCO DE ANCORAGEM

Ser4d executado um bloco de ancoragem com dimensfes de
50cm x 50cm x 50cm, proximo a base do reservatério apoiado, com objetivo de

absorver os esfor¢cos na entrada e saida da tubulacdo do RAP-03.

6.3.1 ESCAVACAO

A escavacdo para o0 bloco de ancoragem devera ser feita de forma
mecanizada, com folga nas dimensfes do bloco. Atentar para a profundidade

necessaria, de maneira a garantir a estabilidade da escavacéo e evitar acidentes.

6.3.2 FORMAS E CONCRETAGEM

Fazer a montagem das formas nas dimensdes indicadas e na profundidade
determinada em projeto.
O concreto devera ter o fck minimo de 20MPa, podendo ser confeccionado

em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima.

6.3.3 REATERRO

Apods executado o bloco de ancoragem e instalada aa tubulacdo, fazer o

reaterro manual das valas, garantindo a compactacao do solo.
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6.4 FECHAMENTO COM CERCAS
6.4.1 ESTACAS

Serdo executadas 3 estacas de diametro de 0,30m e comprimento de 0,80m
em cada vértice das cercas onde havera mourdo de concreto.

Nos mourdes intermediarios serdo feitas 7 estacas, além das 4 estacas nos
dois blocos de fundacéo do portédo de pedestres (0,80m).

Deverd ser utilizado trado manual para abertura dos fustes. A concretagem
devera ser feita em concreto fck = 20 MPa. Apdés a concretagem, posicionar 0s

arranques da estaca com barras de aco de @ 6,3mm.

6.4.2 ESCAVACAO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A escavacéo sera feita de maneira manual para a montagem das férmas do

baldrame.

6.4.3 ESCAVACAO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM DAS ESCORAS

A escavacao sera feita de maneira manual para os blocos de ancoragem

para as escoras dos mourdes dos veértices, sem previsao para férmas.

6.4.4 LASTRO PARA BALDRAMES

Com a finalidade de proteger as armaduras do baldrame e evitar seu contato
direto com o solo, ap0s a escavacao, espalhar no fundo da vala o lastro em brita

com espessura de 5cm.
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6.4.5 FORMAS PARA BALDRAMES

Apés ser espalhado o lastro, fazer a montagem das férmas do baldrame.
Atentar para o adequado escoramento e fixagdo no solo, evitando-se, assim, a
movimentacdo das férmas no momento da concretagem.

Atentar para a diferenca de nivel de 10cm do topo do baldrame com o

terreno natural.

6.4.6 ACO PARA BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

A armadura a ser utilizada nos baldrames e blocos do portéo sera:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3 mm

e Armadura transversal: @ 5,0 mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

6.4.7 CONCRETAGEM DOS BALDRAMES E BLOCOS DO PORTAO

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20 MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar

exsudagao.
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6.4.8 FORMAS PARA OS PILARES DO PORTAO

Os pilares do portdo de veiculo deverdo respeitar as medidas e formato de

projeto.

6.4.9 ACO PARA OS PILARES DO PORTAO

As armaduras a serem utilizadas nos pilares seréo:
e Armadura longitudinal: 4 @ 6,3 mm

e Armadura transversal: @ 5,0 mm cada 20cm

Lembrando que devem ser utilizados espacadores nas armaduras, para

garantir os cobrimentos minimos exigido por norma.

6.4.10 CONCRETAGEM DOS PILARES DO PORTAO

O concreto a ser utilizado devera ter fck = 20 MPa, podendo ser
confeccionado em obra, desde que seja garantida a resisténcia minima exigida.

Utilizar vibradores de imersédo para adensar corretamente o concreto. Nao
utilizar os vibradores em contato direto com a armadura e formas para evitar
exsudacao.

Realizar a concretagem dos pilares em mais de duas etapas para evitar o
langcamento do concreto em altura elevada, segregando o material e prejudicando a

estrutura.
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6.4.11 MOUROES

Os mourdes em concreto pré-moldado serdo concretados na mesma etapa
de concretagem da viga baldrame, juntamente com as escoras.

Eles devem ser previamente escorados nas suas posi¢des, nivelados e
alinhados. Garantir que, no momento da concretagem, ndo sejam movimentados e

desalinhados.

6.4.12 ARAME

Para cercamento do perimetro do local seréo utilizadas 14 fiadas de arame
de aco ovalado 15 x 17 (45,7 kg, 700 kgf), em rolos de 1.000m.

6.5 PATIO
6.5.1 LONA PLASTICA

Sobre o subleito do patio da area de captacdo e do abrigo do quadro de
comando sera instalada lona plastica preta de espessura 150 micras com a

finalidade de impedir crescimento de vegetacéao.

6.5.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Sobre a lona serd executada uma camada de brita 2 de 10cm. Espalhar
manualmente o material, de modo a garantir a espessura minima de 10cm e
nivelada visualmente.

O material empregado deve ser livre de qualquer sujeira, material organico,

material fino ou solo.

57 de 61



mi' MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
» ESTADO DO PARANA

[/
RONEL u\\l\
- [ 4

6.6 PORTAO DE VEICULOS E PORTAS

6.6.1 PORTAO DE PEDESTRES

O portdo de pedestres deve seguir 0 projeto, garantindo sua correta fixagéo
nos pilares de concreto que o sustentarao.

As partes metdlicas deverdo receber fundo antiferruginoso ou primer de
aderéncia (para ferro galvanizado) antes da pintura. Deverdo ser aplicadas duas
demados de grafite, esmalte ou 6leo, a fim de proteger as pecas da corrosdo devido

as intempéries.
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7 VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO E REGISTROS DE MANOBRA
7.1 VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO - VRP’S

Trata-se de caixas em alvenaria, enterradas no solo, com dimensoes
especificadas em projeto, utilizadas para instalar as valvulas redutoras de pressao.
Sédo distribuidas ao longo da rede de abastecimento, nos locais indicados em

projeto.

7.1.1 ESCAVACAO

A escavacao para a caixa das valvulas redutoras de presséo devera ser feita
de forma mecanizada, com folga nas dimensdes finais da caixa. Atentar para a
profundidade necessaria, de maneira a garantir a estabilidade da escavacgéo e evitar

acidentes.

7.1.2 ALVENARIA

Devera ser executada em blocos ceramicos sobre o solo, nas alturas e
dimensdes de projeto.

A argamassa para assentamento dos tijolos devera ser argamassa mista de
cimento, cal e areia no trago 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao podera ultrapassar 0,015m.

7.1.3 CHAPISCO E EMBOCO

Apds a execucdo da alvenaria, executar o chapisco e emboco na parte
interna da caixa de valvulas, com preparo mecanico da argamassa.
A espessura do emboco devera ser de, no minimo, 25mm e com

acabamento superficial satisfatorio para acabamento final.
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7.1.4 LASTRO

Apds a execucgdo da alvenaria, lancar a pedra 2 com camada de 10cm.

7.1.5 REATERRO

AplOs executada a caixa da vélvula redutora de pressdo e instalada a
tubulacédo, fazer o reaterro manual da vala, garantindo a compactacéo do solo.

7.1.6 TAMPAS DAS CAIXAS DAS VRP’S

As tampas das caixas das vélvulas redutoras de pressdo deverdo ser feitas
em concreto pré-moldado, com dimensdes indicadas em projeto. As suas armaduras
serdo compostas por barras de @ 5mm e o concreto utilizado devera ser fck 20MPa.

Deixar alcas para remocao da tampa.

7.2 REGISTROS DE MANOBRA

Trata-se de tubos em concreto, instalados verticalmente e com tampa, nos
guais serdo instalados os registros de manobra. Seus locais de instalacdo estao

indicados em projeto.

60 de 61



MUNICIiIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

[/
"’ONEL \JN\
~ #

8 CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto arquitetdnico tera que ter prévia aprovacao
do responsavel técnico.

Todos os materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade
com as normas da ABNT e NORMAS LOCAIS.

A obra sO serd liberada apo6s cuidadosa fiscalizacdo e constatacdo das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento, limpeza e seguranca de todas as instalagdes.

Todas as pecas construtivas e materiais utilizados deverdo seguir
rigorosamente o projeto e o indicado no orcamento e memorial descritivo.

A qualquer momento o fiscal poderd solicitar verificacdes dos materiais
utilizados e devera ser solicitado, antes de todas as concretagens, a presenca do
fiscal da proponente, para conferéncia, sob pena de o servico ndo ser aceito e
solicitado que seja novamente executado;

Cabe a contratada comunicar a contratante/fiscalizacdo todas as
incompatibilidades encontradas em projeto, problemas executivos que surgirem ou

alteragodes.

Coronel Vivida, 17 de janeiro de 2019.

JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO
Engenheiro Civil - CREA — 137.578/D-PR
DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS

61 de 61



