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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
10-18 (DES.) ABASTECIMENTO CRISTO REI 26,85% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

79.357,14 
1. SINAPI ABASTECIMENTO CRISTO REI - - BDI 1 - 79.357,14 RA

1.1. SINAPI CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - - BDI 1 - 20.096,28 RA

1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.534,32 RA

1.1.1.1. SINAPI 73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 67,50                     9,19 BDI 1 11,66 787,05 RA

1.1.1.2. SINAPI 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00                 953,90 BDI 1 1.210,02 1.210,02 RA

1.1.1.3. SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 85,00                     1,27 BDI 1 1,61 136,85 RA

1.1.1.4. SINAPI 83662 EXECUCAO DE DRENO CEGO M3 4,00                   78,91 BDI 1 100,10 400,40 RA

1.1.2. SINAPI CSB-01 - QUADRO DE COMANDO - - BDI 1 - 5.573,72 RA

1.1.2.1. SINAPI 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 3,20                   48,46 BDI 1 61,47 196,70 RA

1.1.2.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,30                 100,14 BDI 1 127,03 38,11 RA

1.1.2.3. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,05                 137,06 BDI 1 173,86 8,69 RA

1.1.2.4. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 3,96                   46,86 BDI 1 59,44 235,38 RA

1.1.2.5. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 4,38                   12,21 BDI 1 15,49 67,85 RA

1.1.2.6. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,20                   10,40 BDI 1 13,19 94,97 RA

1.1.2.7. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,30                 479,71 BDI 1 608,51 182,55 RA

1.1.2.8. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,11                   78,00 BDI 1 98,94 10,88 RA

1.1.2.9. SINAPI 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2 2,25                   78,61 BDI 1 99,72 224,37 RA

1.1.2.10. SINAPI 87478

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 11,73                   32,65 BDI 1 41,42 485,86 RA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ABASTECIMENTO CRISTO REI

ABASTECIMENTO CRISTO REI
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PMv3.0.1 1 / 9

engenharia7
Imagem Posicionada

engenharia7
Retângulo



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.1.2.11. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,48                     9,92 BDI 1 12,58 106,68 RA

1.1.2.12. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015

M2 2,97                   55,59 BDI 1 70,52 209,44 RA

1.1.2.13. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,22                 479,71 BDI 1 608,51 133,87 RA

1.1.2.14. SINAPI 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 7,84                   66,55 BDI 1 84,42 661,85 RA

1.1.2.15. SINAPI 73968/1
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M2 7,84                   33,48 BDI 1 42,47 332,96 RA

1.1.2.16. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 26,79                     2,95 BDI 1 3,74 100,19 RA

1.1.2.17. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 26,79                   40,90 BDI 1 51,88 1.389,87 RA

1.1.2.18. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 26,79                   10,99 BDI 1 13,94 373,45 RA

1.1.2.19. SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

M2 0,45                 111,50 BDI 1 141,44 63,65 RA

1.1.2.20. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,42                   78,00 BDI 1 98,94 41,55 RA

1.1.2.21. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 8,32                   58,26 BDI 1 73,90 614,85 RA

1.1.3. SINAPI CSB-01 - BASE POÇO - - BDI 1 - 104,67 RA

1.1.3.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,05                   78,00 BDI 1 98,94 4,95 RA

1.1.3.2. SINAPI 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2 1,00                   78,61 BDI 1 99,72 99,72 RA

1.1.4. SINAPI CSB-01 - BLOCO DE ANCORAGEM RECALQUE - - BDI 1 - 371,79 RA

1.1.4.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 1,79                   30,81 BDI 1 39,08 69,95 RA

1.1.4.2. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 1,69                   72,78 BDI 1 92,32 156,02 RA

1.1.4.3. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,27                 287,41 BDI 1 364,58 98,44 RA

1.1.4.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,51                   24,74 BDI 1 31,38 47,38 RA

1.1.5. SINAPI CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS - - BDI 1 - 5.698,67 RA

1.1.5.1. SINAPI 98230
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 2,40                   89,06 BDI 1 112,97 271,13 RA

1.1.5.2. SINAPI 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 9,60                   65,89 BDI 1 83,58 802,37 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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(sem BDI) (R$)
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↓

1.1.5.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,52                 100,14 BDI 1 127,03 193,09 RA

1.1.5.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,14                   76,29 BDI 1 96,77 13,55 RA

1.1.5.5. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,75                 119,61 BDI 1 151,73 113,80 RA

1.1.5.6. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,25                 137,06 BDI 1 173,86 43,47 RA

1.1.5.7. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 19,42                   46,86 BDI 1 59,44 1.154,32 RA

1.1.5.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,16                   12,21 BDI 1 15,49 312,28 RA

1.1.5.9. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,97                   10,40 BDI 1 13,19 474,44 RA

1.1.5.10. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 4,80                   68,92 BDI 1 87,43 419,66 RA

1.1.5.11. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,80                     9,92 BDI 1 12,58 60,38 RA

1.1.5.12. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,30                     8,63 BDI 1 10,95 36,14 RA

1.1.5.13. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 2,70                 287,41 BDI 1 364,58 984,37 RA

1.1.5.14. SINAPI-I 4114
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 
M, COM FUROS PARA FIOS                                                                                                                                                                                                                                          

UN    8,00                   27,30 BDI 1 34,63 277,04 RA

1.1.5.15. SINAPI-I 36799 MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M                                                                                                                                                                                                UN    3,00                   21,95 BDI 1 27,84 83,52 RA

1.1.5.16. SINAPI-I 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                         UN    6,00                   21,64 BDI 1 27,45 164,70 RA

1.1.5.17. SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                   KG    18,23                   12,73 BDI 1 16,15 294,41 RA

1.1.6. SINAPI CSB-01 - PÁTIO (LONA + CAMADA DE BRITA) - - BDI 1 - 878,07 RA

1.1.6.1. SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

M2 54,94                     5,29 BDI 1 6,71 368,65 RA

1.1.6.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 5,49                   73,15 BDI 1 92,79 509,42 RA

1.1.7. SINAPI CSB-01 - PORTÃO DE VEÍCULO  E PORTAS - - BDI 1 - 4.935,04 RA

1.1.7.1. Cotação 1001 PORTÃO DE VEÍCULO - CONFORME PROJETO UND 1,00              3.173,33 BDI 1 4.025,37 4.025,37 RA

1.1.7.2. SINAPI 73933/4
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA

M2 1,68                 426,86 BDI 1 541,47 909,67 RA

1.2. SINAPI EET-01, CENTRO DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO - - BDI 1 - 36.469,06 RA

1.2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.973,76 RA

1.2.1.1. SINAPI 73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 130,00                     9,19 BDI 1 11,66 1.515,80 RA

1.2.1.2. SINAPI 9540
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00                 953,90 BDI 1 1.210,02 1.210,02 RA

1.2.1.3. SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 154,00                     1,27 BDI 1 1,61 247,94 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)
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Preço Unitário 
(com BDI) (R$)
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↓

1.2.2. SINAPI EET-01 - CASA DE QUÍMICA - - BDI 1 - 12.056,08 RA

1.2.2.1. SINAPI 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 4,80                   48,46 BDI 1 61,47 295,06 RA

1.2.2.2. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,66                 100,14 BDI 1 127,03 83,84 RA

1.2.2.3. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,11                 137,06 BDI 1 173,86 19,12 RA

1.2.2.4. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 8,82                   46,86 BDI 1 59,44 524,26 RA

1.2.2.5. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,66                 479,71 BDI 1 608,51 401,62 RA

1.2.2.6. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,00                   12,21 BDI 1 15,49 139,41 RA

1.2.2.7. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,70                   10,40 BDI 1 13,19 193,89 RA

1.2.2.8. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,35                   78,00 BDI 1 98,94 34,63 RA

1.2.2.9. SINAPI 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

M2 7,49                   78,61 BDI 1 99,72 746,90 RA

1.2.2.10. SINAPI 87478

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 26,16                   32,65 BDI 1 41,42 1.083,55 RA

1.2.2.11. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,41                     9,92 BDI 1 12,58 231,60 RA

1.2.2.12. SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015

M2 6,62                   55,59 BDI 1 70,52 466,84 RA

1.2.2.13. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50                 479,71 BDI 1 608,51 304,26 RA

1.2.2.14. SINAPI 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 17,08                   66,55 BDI 1 84,42 1.441,89 RA

1.2.2.15. SINAPI 73968/1
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M2 17,08                   33,48 BDI 1 42,47 725,39 RA

1.2.2.16. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 58,95                     2,95 BDI 1 3,74 220,47 RA

1.2.2.17. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 58,95                   40,90 BDI 1 51,88 3.058,33 RA

1.2.2.18. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 58,95                   10,99 BDI 1 13,94 821,76 RA

1.2.2.19. SINAPI 95465
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

M2 1,35                 111,50 BDI 1 141,44 190,94 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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1.2.2.20. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,68                   78,00 BDI 1 98,94 67,28 RA

1.2.2.21. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 13,60                   58,26 BDI 1 73,90 1.005,04 RA

1.2.3. SINAPI EET-01 - CASA DE QUÍMICA - BLOCO DE ANCORAGEM - - BDI 1 - 397,37 RA

1.2.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 2,03                   30,81 BDI 1 39,08 79,33 RA

1.2.3.2. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 1,60                   72,78 BDI 1 92,32 147,71 RA

1.2.3.3. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,32                 287,41 BDI 1 364,58 116,67 RA

1.2.3.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,71                   24,74 BDI 1 31,38 53,66 RA

1.2.4. SINAPI EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - SUPORTE CX. D'ÁGUA - - BDI 1 - 448,36 RA

1.2.4.1. SINAPI 87478

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 0,90                   32,65 BDI 1 41,42 37,28 RA

1.2.4.2. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,80                     2,95 BDI 1 3,74 6,73 RA

1.2.4.3. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 1,80                   40,90 BDI 1 51,88 93,38 RA

1.2.4.4. SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 1,80                   10,99 BDI 1 13,94 25,09 RA

1.2.4.5. SINAPI 92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,04                 479,71 BDI 1 608,51 24,34 RA

1.2.4.6. SINAPI 73994/1
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10CM

KG 3,56                     8,02 BDI 1 10,17 36,21 RA

1.2.4.7. SINAPI 92481
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

M2 0,99                 179,43 BDI 1 227,61 225,33 RA

1.2.5. SINAPI EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - CAIXA DE VÁLVULAS - - BDI 1 - 1.190,12 RA

1.2.5.1. SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

M3 3,04                     2,14 BDI 1 2,71 8,24 RA

1.2.5.2. SINAPI 87518

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 4,59                 134,46 BDI 1 170,56 782,87 RA

1.2.5.3. SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 3,78                     5,47 BDI 1 6,94 26,23 RA
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1.2.5.4. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 3,78                   29,06 BDI 1 36,86 139,33 RA

1.2.5.5. SINAPI 94103
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,05                 177,47 BDI 1 225,12 11,26 RA

1.2.5.6. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,69                   39,93 BDI 1 50,65 85,60 RA

1.2.5.7. Composição 0006 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 34x100x5CM PARA CAIXA DE VÁLVULAS UND 3,00                   35,89 BDI 1 45,53 136,59 RA

1.2.6. SINAPI EET-01 - BASE RESERVATÓRIO RAP-01 E RAP-02 - - BDI 1 - 8.159,46 RA

1.2.6.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,85                   78,00 BDI 1 98,94 183,04 RA

1.2.6.2. SINAPI 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 415,74                     8,62 BDI 1 10,93 4.544,04 RA

1.2.6.3. SINAPI 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,57                     6,97 BDI 1 8,84 75,76 RA

1.2.6.4. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

M2 5,16                   38,37 BDI 1 48,67 251,14 RA

1.2.6.5. Composição 0005
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 7,40                 330,83 BDI 1 419,66 3.105,48 RA

1.2.7. SINAPI EET-01 - BASE RESERVATÓRIOS - BLOCOS DE ANCORAGEM - - BDI 1 - 437,05 RA

1.2.7.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 2,40                   30,81 BDI 1 39,08 93,79 RA

1.2.7.2. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 2,00                   72,78 BDI 1 92,32 184,64 RA

1.2.7.3. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,25                 287,41 BDI 1 364,58 91,15 RA

1.2.7.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 2,15                   24,74 BDI 1 31,38 67,47 RA

1.2.8. SINAPI EET-01 - BASE RESERVATÓRIOS - BLOCOS DE APOIO - - BDI 1 - 128,88 RA

1.2.8.1. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 1,08                   72,78 BDI 1 92,32 99,71 RA

1.2.8.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,08                 287,41 BDI 1 364,58 29,17 RA

1.2.9. SINAPI EET-01 - FECHAMENTO COM CERCAS - - BDI 1 - 6.622,96 RA

1.2.9.1. SINAPI 98230
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 3,20                   89,06 BDI 1 112,97 361,50 RA

1.2.9.2. SINAPI 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 14,40                   65,89 BDI 1 83,58 1.203,55 RA

1.2.9.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 2,04                 100,14 BDI 1 127,03 259,14 RA

1.2.9.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,14                   76,29 BDI 1 96,77 13,55 RA

1.2.9.5. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,00                 119,61 BDI 1 151,73 151,73 RA
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1.2.9.6. SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,34                 137,06 BDI 1 173,86 59,11 RA

1.2.9.7. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 27,03                   46,86 BDI 1 59,44 1.606,66 RA

1.2.9.8. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,63                   12,21 BDI 1 15,49 427,99 RA

1.2.9.9. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 49,00                   10,40 BDI 1 13,19 646,31 RA

1.2.9.10. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 4,80                   68,92 BDI 1 87,43 419,66 RA

1.2.9.11. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,30                     9,92 BDI 1 12,58 41,51 RA

1.2.9.12. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,80                     8,63 BDI 1 10,95 52,56 RA

1.2.9.13. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,29                 287,41 BDI 1 364,58 105,73 RA

1.2.9.14. SINAPI-I 4114
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 
M, COM FUROS PARA FIOS                                                                                                                                                                                                                                          

UN    14,00                   27,30 BDI 1 34,63 484,82 RA

1.2.9.15. SINAPI-I 36799 MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M                                                                                                                                                                                                UN    4,00                   21,95 BDI 1 27,84 111,36 RA

1.2.9.16. SINAPI-I 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                         UN    8,00                   21,64 BDI 1 27,45 219,60 RA

1.2.9.17. SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                   KG    28,37                   12,73 BDI 1 16,15 458,18 RA

1.2.10. SINAPI EET-01 - PÁTIO (LONA + CAMADA DE BRITA) - - BDI 1 - 1.106,71 RA

1.2.10.1. SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

M2 69,24                     5,29 BDI 1 6,71 464,60 RA

1.2.10.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 6,92                   73,15 BDI 1 92,79 642,11 RA

1.2.11. SINAPI EET-01 - PORTÃO DE PEDESTRES E PORTAS - - BDI 1 - 2.948,31 RA

1.2.11.1. Cotação 1002 PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO UND 1,00                 890,00 BDI 1 1.128,97 1.128,97 RA

1.2.11.2. SINAPI 73933/4
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA

M2 3,36                 426,86 BDI 1 541,47 1.819,34 RA

1.3. SINAPI RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-03 - - BDI 1 - 10.694,22 RA

1.3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 583,20 RA

1.3.1.1. SINAPI 73992/1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 42,25                     9,19 BDI 1 11,66 492,64 RA

1.3.1.2. SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 56,25                     1,27 BDI 1 1,61 90,56 RA

1.3.2. SINAPI BASE DO RESERVATÓRIO - - BDI 1 - 4.151,53 RA

1.3.2.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,92                   78,00 BDI 1 98,94 91,02 RA

1.3.2.2. SINAPI 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 210,66                     8,62 BDI 1 10,93 2.302,51 RA

1.3.2.3. SINAPI 92787
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,28                     6,97 BDI 1 8,84 37,84 RA

1.3.2.4. SINAPI 92271
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015

M2 3,44                   38,37 BDI 1 48,67 167,42 RA
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1.3.2.5. Composição 0005
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, 
PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 3,70                 330,83 BDI 1 419,66 1.552,74 RA

1.3.3. SINAPI RAP-03 - BASE RESERVATÓRIO - BLOCO DE ANCORAGEM - - BDI 1 - 220,51 RA

1.3.3.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 1,20                   30,81 BDI 1 39,08 46,90 RA

1.3.3.2. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 1,00                   72,78 BDI 1 92,32 92,32 RA

1.3.3.3. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,13                 287,41 BDI 1 364,58 47,40 RA

1.3.3.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,08                   24,74 BDI 1 31,38 33,89 RA

1.3.4. SINAPI RAP-03 - FECHAMENTO COM CERCAS - - BDI 1 - 4.229,74 RA

1.3.4.1. SINAPI 98230
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 3,00                   89,06 BDI 1 112,97 338,91 RA

1.3.4.2. SINAPI 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

M 8,80                   65,89 BDI 1 83,58 735,50 RA

1.3.4.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 1,14                 100,14 BDI 1 127,03 144,81 RA

1.3.4.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,14                   76,29 BDI 1 96,77 13,55 RA

1.3.4.5. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,75                 119,61 BDI 1 151,73 113,80 RA

1.3.4.6. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 15,07                   46,86 BDI 1 59,44 895,76 RA

1.3.4.7. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,59                   12,21 BDI 1 15,49 241,49 RA

1.3.4.8. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 29,08                   10,40 BDI 1 13,19 383,57 RA

1.3.4.9. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

M2 4,80                   68,92 BDI 1 87,43 419,66 RA

1.3.4.10. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,30                     9,92 BDI 1 12,58 41,51 RA

1.3.4.11. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,80                     8,63 BDI 1 10,95 52,56 RA

1.3.4.12. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,29                 287,41 BDI 1 364,58 105,73 RA

1.3.4.13. SINAPI-I 4114
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 
M, COM FUROS PARA FIOS                                                                                                                                                                                                                                          

UN    7,00                   27,30 BDI 1 34,63 242,41 RA

1.3.4.14. SINAPI-I 36799 MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M                                                                                                                                                                                                UN    3,00                   21,95 BDI 1 27,84 83,52 RA

1.3.4.15. SINAPI-I 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                         UN    6,00                   21,64 BDI 1 27,45 164,70 RA

1.3.4.16. SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M                                                                                                                                                                                                   KG    15,62                   12,73 BDI 1 16,15 252,26 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

1.3.5. SINAPI RAP-03 - PÁTIO (LONA + CAMADA DE BRITA) - - BDI 1 - 380,27 RA

1.3.5.1. SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

M2 23,76                     5,29 BDI 1 6,71 159,43 RA

1.3.5.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,38                   73,15 BDI 1 92,79 220,84 RA

1.3.6. SINAPI RAP-03 - PORTÃO DE PEDESTRES - - BDI 1 - 1.128,97 RA

1.3.6.1. Cotação 1002 PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO UND 1,00                 890,00 BDI 1 1.128,97 1.128,97 RA

1.4. SINAPI VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA - - BDI 1 - 12.097,58 RA

1.4.0.1. SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 
2,00M PROFUNDIDADE

M3 22,12                     2,14 BDI 1 2,71 59,95 RA

1.4.0.2. SINAPI 87518

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 47,50                 134,46 BDI 1 170,56 8.101,60 RA

1.4.0.3. SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 41,56                     5,47 BDI 1 6,94 288,43 RA

1.4.0.4. SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 41,56                   29,06 BDI 1 36,86 1.531,90 RA

1.4.0.5. SINAPI 94103
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,86                 177,47 BDI 1 225,12 193,60 RA

1.4.0.6. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,30                   39,93 BDI 1 50,65 268,45 RA

1.4.0.7. SINAPI 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00                   21,11 BDI 1 26,78 26,78 RA

1.4.0.8. Composição 0003 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155x135x5CM PARA VRP UND 7,00                 106,54 BDI 1 135,15 946,05 RA

1.4.0.9. Composição 0001
EXECUÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 300MM, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME 
PROJETO.

UND 7,00                   76,67 BDI 1 97,26 680,82 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO
CREA/CAU: CREA - PR 137.578/D

Data ART/RRT: 20190193755
quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CORONEL VIVIDA / PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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