MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Ne OPERA(;AO N2 SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 0|MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR ABASTECIMENTO CRISTO REI

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRI§:AO DO LOTE |MUNICiPIO ! UF BDI 1 BDI 2 BDI 3

CURITIBA 10-18 (DES.) ABASTECIMENTO CRISTO REI CORONEL VIVIDA /PR 26,85% 0,00% 0,00%

- L . . Custo Unitario Preco Unitario Preco Total
Item Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (com BDI) (R$) (RS)

1.1. CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO - 20.096,28

1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.534,32
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE

1.1.1.1. SINAPI 73992/1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 67,50 9,19 BDI 1 11,66 787,05
REAPROVEITAMENTO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE

1.1.1.2. SINAPI 9540 DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEQAO PARA UN 1,00 953,90 BDI 1 1.210,02 1.210,02
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

1.1.1.3. SINAPI 72961 EgggésAS;{Z:CAO = GOHEINSAOEIE SUEILSIO STIE 2D 18 Pis M2 85,00 1,27 BDI 1 1,61 136,85

1.1.1.4. SINAPI 83662 EXECUCAO DE DRENO CEGO M3 4,00 78,91 BDI 1 100,10 400,40

1.1.2. CSB-01 - QUADRO DE COMANDO - 5.573,72
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE

1.1.2.1. SINAPI 98228 DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 3,20 48,46 BDI 1 61,47 196,70
AF_03/2018
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAQ

1.1.2.2. SINAPI 96527 DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,30 100,14 BDI 1 127,03 38,11
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAQ/:\O EM BLOCOS DE

1.1.2.3. SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017 M3 0,05 137,06 BDI 1 173,86 8,69
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.1.2.4. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 3,96 46,86 BDI 1 59,44 235,38
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.1.2.5. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4,38 12,21 BDI 1 15,49 67,85
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.1.2.6. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,20 10,40 BDI 1 13,19 94,97
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE

1.1.2.7. SINAPI 92741 LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,30 479,71 BDI 1 608,51 182,55
ACABAMENTO. AF_12/2015
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAQ[\O EM PISOS OU RADIERS,

1.1.2.8. SINAPI 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,11 78,00 BDI 1 98,94 10,88
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,

1.1.2.9. SINAPI 72183 COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 2,25 78,61 BDI 1 99,72 224,37
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

1.1.2.10. SINAPI 87478 LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 11,73 32,65 BDI 1 41,42 485,86
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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L Lo . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.1.2.11. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 8,48 9,92 BDI 1 12,58 106,68
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.1.2.12. SINAPI 92270 '\FAANII3I1I'(:)/-\1§;/A2%1D5E R e e e e M2 2,97 55,59 BDI 1 70,52 209,44
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE

1.1.2.18. SINAPI 92741 LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,22 479,71 BDI 1 608,51 133,87
ACABAMENTO. AF_12/2015
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE

1.1.2.14. SINAPI 74202/1 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO M2 7,84 66,55 BDI 1 84,42 661,85
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

1.1.2.15. SINAPI 73968/1 m:ﬁs\lrlr'lA'ﬁAll\gigRMEABlLIZANTE RIS D12 8T e - FORW JEAISRe) = M2 7,84 33,48 BDI 1 42,47 332,96
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.1.2.16. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 26,79 2,95 BDI 1 3,74 100,19
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

1.1.2.17. SINAPI 87775 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 26,79 40,90 BDI 1 51,88 1.389,87
AF_06/2014 . B

1.1.2.18. SINAPI 95305 ;Exggga QCR”'ICA’ IS LNELAG EL U HRIEIS, BRI A0, M2 26,79 10,99 BDI 1 13,94 373,45
COTBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO

1.1.2.19. SINAPI 95465 COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA M2 0,45 111,50 BDI 1 141,44 63,65
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,

1.1.2.20. SINAPI 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,42 78,00 BDI 1 98,94 41,55
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.1.2.21. SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 8,32 58,26 BDI 1 73,90 614,85
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

1.13. CSB-01 - BASE POCO - 104,67
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,

1.1.3.1. SINAPI 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,05 78,00 BDI 1 98,94 4,95
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,

1.1.3.2. SINAPI 72183 COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 1,00 78,61 BDI 1 99,72 99,72

1.1.4. CSB-01 - BLOCO DE ANCORAGEM RECALQUE - 371,79
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,

1141, SR el COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 W) 179 20 ot 89,08 69,95
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

1.1.4.2. SINAPI 96531 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 1,69 72,78 BDI 1 92,32 156,02
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.1.4.3. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_O7/2016 M3 0,27 287,41 BDI 1 364,58 98,44

1.1.4.4. SINAPI 93382 EEA(LE;SS AL B2V AL 01 B0 A G- @ LIRS DA M3 1,51 24,74 BDI 1 31,38 47,38

1.1.5. CS§-01 - FECHAMENTO COM CERCAS - 5.698,67
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE

1.1.5.1. SINAPI 98230 DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 2,40 89,06 BDI 1 112,97 271,13
AF_03/2018
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE

1.1.5.2. SINAPI 98229 DE ATE 3 M, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 9,60 65,89 BDI 1 83,58 802,37
AF_03/2018
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- Lo . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO

1.1.5.3. SINAPI 96527 DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,52 100,14 BDI 1 127,03 193,09
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM

1.1.5.4. SINAPI 96523 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,14 76,29 BDI 1 96,77 13,55
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM

1.1.5.5. SINAPI 96522 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,75 119,61 BDI 1 151,73 113,80
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAQAO EM BLOCOS DE

1.1.5.6. SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,25 137,06 BDI 1 173,86 43,47
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.1.5.7. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 19,42 46,86 BDI 1 59,44 1.154,32
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

1.1.5.8. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 20,16 12,21 BDI 1 15,49 312,28
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

1.1.5.9. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 35,97 10,40 BDI 1 13,19 474,44
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

1.1.5.10. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 4,80 68,92 BDI 1 87,43 419,66
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.1.5.11. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 4,80 9,92 BDI 1 12,58 60,38
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.1.5.12. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 3,30 8,63 BDI 1 10,95 36,14
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.1.5.18. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,70 287,41 BDI 1 364,58 984,37
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45

1.1.5.14. SINAPI-I 4114 M, COM FUROS PARA FIOS UN 8,00 27,30 BDI 1 34,63 277,04

1.1.5.15. SINAPI-I 36799 MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H=2,50 M UN 3,00 21,95 BDI 1 27,84 83,52

1.1.5.16. SINAPI-I 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 6,00 21,64 BDI 1 27,45 164,70

1.1.5.17. SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 18,23 12,73 BDI 1 16,15 294,41

1.1.6. CSB-01 - PATIO (LONA + CAMADA DE BRITA) - 878,07
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA

1.1.6.1. SINAPI 68053 IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 54,94 5,29 BDI 1 6,71 368,65
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

1.1.6.2. SINAPI 96624 ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 5,49 73,15 BDI 1 92,79 509,42

1.1.7. CSB-01 - PORTI,\O DE VEIiCULO E PORTAS - 4.935,04

1.1.7.1. Cotagéo 1001 PORTAO DE VEICULO - CONFORME PROJETO UND 1,00 3.173,33 BDI 1 4.025,37 4.025,37
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E

1.1.7.2. SINAPI 73933/4 GUARNICAO COMPLETA M2 1,68 426,86 BDI 1 541,47 909,67

1.2 EET-01, CENTRO DE RESERVAGCAO E TRATAMENTO - 36.469,06

1.2.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.973,76
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE

1.2.1.1. SINAPI 73992/1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 130,00 9,19 BDI 1 11,66 1.515,80
REAPROVEITAMENTO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE

1.2.1.2. SINAPI 9540 DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEQAO PARA UN 1,00 953,90 BDI 1 1.210,02 1.210,02
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

1213, SINAPI 79961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 154,00 127 BDI 1 161 247,94
ESPESSURA

PMv3.0.1

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
RA
RA

RA

RA

RA
RA

RA

RA

RA

3/9



Item

Fonte

Codigo

Descricao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.2.6.

1.2.2.7.

1.2.2.8.

1.2.2.9.

1.2.2.10.

1.2.2.11.

1.2.2.12.

1.2.2.13.

1.2.2.14.

1.2.2.15.

1.2.2.16.

1.2.2.17.

1.2.2.18.

1.2.2.19.

PMv3.0.1

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

98228

96527

96621

96536

92741

96543

96544

96622

72183

87478

92759

92270

92741

74202/1

73968/1

87879

87775

95305

95465

EET-01 - CASA DE QUIMICA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE
DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
AF_03/2018

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

M3

M3

M2

M3

KG

KG

M3

M2

M2

KG

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

4,80

0,66

0,11

8,82

0,66

9,00
14,70
0,35

7,49

26,16

18,41

6,62

0,50

17,08

17,08

58,95

48,46

100,14

137,06

46,86

479,71

12,21
10,40
78,00

78,61

32,65

9,92

55,59

479,71

66,55

33,48

2,95

40,90

10,99

111,50

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

61,47

127,03

173,86

59,44

608,51

15,49
13,19
98,94

99,72

41,42

12,58

70,52

608,51

84,42

42,47

3,74

51,88

13,94

141,44

12.056,08

295,06

83,84

19,12

524,26

401,62

139,41
193,89
34,63

746,90

-

.083,55

231,60

466,84

304,26

—_

441,89

725,39

220,47

3.058,33

821,76

190,94
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Item

Fonte

Codigo

Descricao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

1.2.2.20.

1.2.2.21.

1.2.3.1.

1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.3.4.
1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.2.

1.2.4.3.

1.2.4.4.

1.2.4.5.

1.2.4.6.

1.24.7.
1.2.5.

1.2.5.1.

1.2.5.2.

1.2.5.3.

PMv3.0.1

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

96622

94992

96521

96531

94964

93382

87478

87879

87775

95305

92741

73994/1

92481

79480

87518

87893

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

EET-01 - CASA DE QUIMICA - BLOCO DE ANCORAGEM

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

EET-01 - CASA DE QUIMICA - TRATAMENTO - SUPORTE CX. D'AGUA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60,
4,2MM, MALHA 10X10CM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA
MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015

EET-01 - CASA DE QUIMICA - TRATAMENTO - CAIXA DE VALVULAS
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE
2,00M PROFUNDIDADE

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAQS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3

M2

M3

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M3

KG

M2

M3

M2

M2

0,68

13,60

0,32

1,71

0,90

3,56

0,99

3,04

4,59

3,78

78,00

58,26

30,81

72,78

287,41

24,74

32,65

2,95

40,90

10,99

479,71

8,02

179,43

2,14

134,46

5,47

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

98,94

73,90

39,08

92,32

364,58

31,38

41,42

3,74

51,88

13,94

608,51

10,17

227,61

2,71

170,56

6,94

67,28

1.005,04

397,37

79,33

147,71

116,67

53,66
448,36

37,28

93,38

25,09

24,34

36,21

225,33
1.190,12

8,24

782,87

26,23
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L Lo . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

1.2.5.4. SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MA_NUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 3,78 29,06 BDI 1 36,86 139,33
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5

1.2.55. SINAPI 94103 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 0,05 177,47 BDI 1 225,12 11,26
NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

1.2.5.6. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,69 39,93 BDI 1 50,65 85,60

1.25.7. Composigao 0006 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 34x100x5CM PARA CAIXA DE VALVULAS UND 3,00 35,89 BDI 1 45,53 136,59

1.2.6. EET-01 - BASE RESERVATORIO RAP-01 E RAP-02 - 8.159,46
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,

1.2.6.1. SINAPI 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 1,85 78,00 BDI 1 98,94 183,04
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

1.2.6.2. SINAPI 92786 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 415,74 8,62 BDI 1 10,93 4.544,04
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

1.2.6.3. SINAPI 92787 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 8,57 6,97 BDI 1 8,84 75,76
CA-50 DE 1_0,0 MM »AMONTAGEM. AF_12/2015

1.2.6.4. SINAPI 92271 f\ﬁBFg!/%??O DS ITEIRLANA el L2, (B LARIEIRES SIS RIAIADE, =B LA M2 5,16 38,37 BDI 1 48,67 251,14
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA,

1.2.6.5. Composicao 0005 PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBEAMENTO, LANCAMENTO, M3 7,40 330,83 BDI 1 419,66 3.105,48
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1.2.7. EET-01 - BASE RESERVATORIOS - BLOCOS DE ANCORAGEM - 437,05
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,

1271, SR el COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 W) 2,40 20 ot 89,08 93,79
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

1.2.7.2. SINAPI 96531 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 2,00 72,78 BDI 1 92,32 184,64
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.2.7.3. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_O7/2016 M3 0,25 287,41 BDI 1 364,58 91,15

1.2.7.4. SINAPI 93382 EEA(LE;SS AL B2V AL 01 B0 A G- @ LIRS DA M3 2,15 24,74 BDI 1 31,38 67,47

1.2.8. EE?-01 - BI_\SE RESERVATORIOS - BLOCOS DE APOIO - 128,88
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PAR/:\ BLOCO DE

1.2.8.1. SINAPI 96531 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 1,08 72,78 BDI 1 92,32 99,71
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.2.8.2. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,08 287,41 BDI 1 364,58 29,17

1.2.9. EET-01 - FECHAMENTO COM CERCAS - 6.622,96
ESTACA BROCA DE CO_NCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROEUNDIDADE

1.2.9.1. SINAPI 98230 DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 3,20 89,06 BDI 1 112,97 361,50
AF_03/2018
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE

1.2.9.2. SINAPI 98229 DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 14,40 65,89 BDI 1 83,58 1.203,55
AF_03/2018
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO

1.2.9.3. SINAPI 96527 DE FORMA. AF_06/2017 M3 2,04 100,14 BDI 1 127,03 259,14
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM

1.2.9.4. SINAPI 96523 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,14 76,29 BDI 1 96,77 13,55
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM

1.2.9.5. SINAPI 96522 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,00 119,61 BDI 1 151,73 151,73

PMv3.0.1

<«

RA

RA

RA
RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

6/9



PMv3.0.1

L Lo . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE

1.2.9.6. SINAPI 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,34 137,06 BDI 1 173,86 59,11
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.2.9.7. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 27,03 46,86 BDI 1 59,44 1.606,66
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

1.2.9.8. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 27,63 12,21 BDI 1 15,49 427,99
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.2.9.9. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 49,00 10,40 BDI 1 13,19 646,31
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

1.2.9.10. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 4,80 68,92 BDI 1 87,43 419,66
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.2.9.11. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 3,30 9,92 BDI 1 12,58 41,51
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.2.9.12. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 4,80 8,63 BDI 1 10,95 52,56
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.2.9.18. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,29 287,41 BDI 1 364,58 105,73
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45

1.2.9.14. SINAPI-I 4114 M, COM FUROS PARA FIOS UN 14,00 27,30 BDI 1 34,63 484,82

1.2.9.15. SINAPI-I 36799 MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H=2,50 M UN 4,00 21,95 BDI 1 27,84 111,36

1.2.9.16. SINAPI-I 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 8,00 21,64 BDI 1 27,45 219,60

1.2.9.17. SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 28,37 12,73 BDI 1 16,15 458,18

1.2.10. EET-01 - PATIO (LONA + CAMADA DE BRITA) - 1.106,71
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA

1.2.10.1. SINAPI 68053 IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 69,24 5,29 BDI 1 6,71 464,60
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

1.2.10.2. SINAPI 96624 ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 6,92 73,15 BDI 1 92,79 642,11

1.2.11. EET-01 - PORTAO DE PEDESTRES E PORTAS - 2.948,31

1.2.11.1. Cotagéo 1002 PORTAO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO UND 1,00 890,00 BDI 1 1.128,97 1.128,97
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E

1.2.11.2. SINAPI 73933/4 GUARNICAO COMPLETA M2 3,36 426,86 BDI 1 541,47 1.819,34

1.3. RESERVATORIO APOIADO - RAP-03 - 10.694,22

1.3.1. SERVICOS PRELIMINARES - 583,20
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE

1.3.1.1. SINAPI 73992/1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 42,25 9,19 BDI 1 11,66 492,64
REAPROVEITAMENTO

1312, SINAPI 70961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 56,25 127 BDI 1 1,61 90,56
ESPESSURA

1.3.2. BASE DO RESERVATORIO - 4.151,53
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,

1.3.2.1. SINAPI 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,92 78,00 BDI 1 98,94 91,02
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

1.3.2.2. SINAPI 92786 ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 210,66 8,62 BDI 1 10,93 2.302,51
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

1.3.2.3. SINAPI 92787 ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO KG 4,28 6,97 BDI 1 8,84 37,84
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.3.2.4. SINAPI 92271 ZA:BFZI/(;S%AO PISIROIRS alita il 32, (B0 LIS IR SeiS AT e, S M2 3,44 38,37 BDI 1 48,67 167,42
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L Lo . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA,

1.3.2.5. Composi¢éo 0005 PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBEAMENTO, LANCAMENTO, M3 3,70 330,83 BDI 1 419,66 1.552,74
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1.3.3. RAP-03 - BASE RESERVATORIO - BLOCO DE ANCORAGEM - 220,51
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,

1331, S 96521 COM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 1.20 3081 BDI 1 39,08 46,90
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

1.3.3.2. SINAPI 96531 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. M2 1,00 72,78 BDI 1 92,32 92,32
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.3.3.3. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF707/2016 M3 0,13 287,41 BDI 1 364,58 47,40

1.3.3.4. SINAPI 93382 E\{EA(LEEOF:%) LLAUIAL D12 VAR Lt SO FACTIACAD L ST AL M3 1,08 24,74 BDI 1 31,38 33,89

1.3.4. RAP-03 - FECHAMENTO COM CERCAS - 4.229,74
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE

1.3.4.1. SINAPI 98230 DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 3,00 89,06 BDI 1 112,97 338,91
AF_03/2018
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE

1.3.4.2. SINAPI 98229 DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA. M 8,80 65,89 BDI 1 83,58 735,50
AF_03/2018
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO

1.3.4.3. SINAPI 96527 DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,14 100,14 BDI 1 127,03 144,81
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM

1.3.4.4. SINAPI 96523 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,14 76,29 BDI 1 96,77 13,55
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM

1.3.4.5. SINAPI 96522 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,75 119,61 BDI 1 151,73 113,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

1.3.4.6. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 15,07 46,86 BDI 1 59,44 895,76
AF_06/2017
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.3.4.7. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,59 12,21 BDI 1 15,49 241,49
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

1.3.4.8. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,08 10,40 BDI 1 13,19 383,57
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

1.3.4.9. SINAPI 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 4,80 68,92 BDI 1 87,43 419,66
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.3.4.10. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 3,30 9,92 BDI 1 12,58 41,51
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.3.4.11. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS KG 4,80 8,63 BDI 1 10,95 52,56
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

1.3.4.12. SINAPI 94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,29 287,41 BDI 1 364,58 105,73
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45

1.3.4.13. SINAPI-I 4114 M, COM FUROS PARA FIOS UN 7,00 27,30 BDI 1 34,63 242,41

1.3.4.14. SINAPI-| 36799 MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H=2,50 M UN 3,00 21,95 BDI 1 27,84 83,52

1.3.4.15. SINAPI-I 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 6,00 21,64 BDI 1 27,45 164,70

1.3.4.16. SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 15,62 12,73 BDI 1 16,15 252,26
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L Lo . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)

1.3.5. RAP-03 - PATIO (LONA + CAMADA DE BRITA) - 380,27
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA

1.3.5.1. SINAPI 68053 IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 23,76 5,29 BDI 1 6,71 159,43
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

1.3.5.2. SINAPI 96624 ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 2,38 73,15 BDI 1 92,79 220,84

1.3.6. RAP-03 - PORTAO DE PEDESTRES - 1.128,97

1.3.6.1. Cotagao 1002 PORTAO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO UND 1,00 890,00 BDI 1 1.128,97 1.128,97

1.4. VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO E REGISTROS DE MANOBRA - 12.097,58
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE

1.4.0.1. SINAPI 79480 2,00M PROFUNDIDADE M3 22,12 2,14 BDI 1 2,71 59,95
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE

1.4.0.2. SINAPI 87518 PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E M2 47,50 134,46 BDI 1 170,56 8.101,60
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

1.4.0.3. SINAPI 87893 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 41,56 5,47 BDI 1 6,94 288,43
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

1.4.0.4. SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MA_NUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 41,56 29,06 BDI 1 36,86 1.531,90
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5

1.4.0.5. SINAPI 94103 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 0,86 177,47 BDI 1 225,12 193,60
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

1.4.0.6. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,30 39,93 BDI 1 50,65 268,45

1.4.0.7. SINAPI 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 21,11 BDI 1 26,78 26,78

1.4.0.8. Composicao 0003 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155x135x5CM PARA VRP UND 7,00 106,54 BDI 1 135,15 946,05
EXECUGAO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO,

1.4.0.9. Composigao 0001 DIAMETRO DE 300MM, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME UND 7,00 76,67 BDI 1 97,26 680,82
PROJETO.

Encargos sociais:

Observagbes:

[Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Pregco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA /PR

Local

quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

Data

PMv3.0.1

Nome:

ART/RRT:

Responsavel Técnico
JAIRO HENRIQUE MELARA DE CAMARGO
CREA/CAU: CREA - PR 137.578/D
20190193755

<«

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA
RA
RA
RA

RA
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