
 

 

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O  
 

OBRA: REFORMA DA CRECHE AQUARELA. 
ENDEREÇO: BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO. 
 

AMPLIAÇÃO – 220,51 m² 
Sala de Aula + Lactário + Fraldário + Banheiro + Circulação + 

Cobertura Frontal = 184,81 m²  
Solários = 35,70 m² 

 
Consistem na ampliação de duas salas de aula, dois lactários, dois fraldários, dois banheiros e circulação, 
a fim de atender as necessidades da futura instalação da Creche Aquarela. 

 

AMPLIAÇÃO – 220,51m² 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

1 - INFRAESTRUTURA  

1.1)Escavação manual 
Sapatas 

0,80x0,80x0,35x11= 2,46m³ 
0,70x1,00x0,35x9 =2,21m³ 
 

M³ 4,67 

1.2)Aterro apiloado 
manualmente  184,81m² x 1,20m = 263,55m³ M³ 221,72 

1.3)Locação da Obra CoberturaFrontal/Salas/Circulação/Solário 
= 220,51 m² 
 
 

M² 220,51 

1.4)Fundações 
Superficiais – Concreto 
Fck 25Mpa – Sapatas 

0,80x0,80x0,35x1,05*x11 = 2,59m³ 
0,70x1,00x0,35x9x1,05* = 2,32m³ 
*Adensamento Concreto 

M³ 4,91 

1.4.1)Formas em 
madeira 12,35m² + 10,71m² = 23,06m² M² 23,06 

1.4.2) Armaduras 83,2kg  + 9,20kg  = 92,4kg KG 92,4 
1.7)Barraco/Depósito 
de Obra 2,00mx3,00m = 6,00m² M² 6,00 

1.8)Arranque de pilares 
– Concreto Fck 25 Mpa 0,15x0,30x1,20x20x1,05* = 1,14m³ M³ 1,14 

1.8.1)  Formas de 
madeira 21,60m² M² 21,60 

1.8.2) Armaduras 90,72kg + 39,84kg = 130,56kg KG 130,56 
1.9)Vigas de Baldrame 
– Concreto Fck 25 Mpa 0,15x0,30x103,34mx1,05*= 4,89m³ M³ 4,89 



 

 

1.9.1)Formas de 
madeira 

3,72m² + 3,72m² + 3,94m² + 3,72m² + 
3,94m² + 3,72m² + 3,72m² + 4,41m² + 
1,29m² +  4,41m² + 1,29m² + 1,29m² + 
1,29m² + 5,24m² + 5,24m²  = 52,23m² 

M² 52,23 

1.9.2) Armaduras 219,61kg + 67,92kg + 16kg = 303,53kg KG 303,53 
1.10)Sapatas que 
sustentam os pilares da 
cobertura metálica 
frontal – Concreto Fck 
25 Mpa 

0,70 m x 0,70 x 0,30m x 6ud x 
1,05*=0,93m³ M³ 0,93 

1.11)Impermeabilização 
das Vigas de Baldrame 

0,30x2x103,34m= 62,00m² 
0,15x103,34m = 15,50m² M² 77,50 

2 - SUPRAESTRUTURA  
2.1)Pilares – Concreto 
Fck 25 Mpa 

0,15x0,30x2,55x20x1,05* = 2,41 m³ M3 2,41 

2.1.10 Formas de 
madeira 

30,00m² M² 30,00 

2.1.2) Armaduras 141,12kg + 36,80kg = 177,92kg KG 177,92 
2.2)Vigas Cinta – 
Concreto Fck 25 Mpa 

0,15x0,30x90,20x1,05* = 4,27m³ M³ 4,27 

2.2.1)Formas de 
madeira 

3,72m² + 3,72m² + 3,94m² + 3,72m² + 
3,94m² + 3,72m² + 3,72m² + 4,41m² + 
1,29m² + 4,41m² + 1,29m² + 1,29m2 + 
1,29m²  + 4,30m² + 5,24m² + 5,24m² = 
55,24m² 

M² 55,24 

2.2.2) Armaduras 158,40kg + 67,92kg = 226,32kg KG 226,32 
2.3)Pilares em Concreto 
Fck 25 Mpa que 
sustentam a platibanda 

0,15x0,30x1,10x20x1,05* = 1,04m³ M3 1,04 

2.3.1)Formas de 
madeira 

12,00m² M² 12,00 

2.3.2) Armaduras 43,20kg + 18,40kg = 61,60kg KG 61,60 
2.4)Viga cinta para 
amarração da 
platibanda Concreto 
Fck 25 Mpa 

0,15x0,20x61,34x1,05* = 1,93m² 
 

M³ 1,93 
 

2.4.1) Formas de 
madeira 

24,54m² M² 24,54 

2.4.2)  Armaduras 27,00kg KG 27,00 
2.5)Pilares em Concreto 
ø400mm - Fck 25 Mpa 
que sustentam a 
cobertura frontal 

Área da seção do pilar = 3,1416 x 0,20 x 
0,20x = 0,1257m² 

0,1257 m² x  3,00m x 6ud x 1,05* = 
2,37m³ 

M³ 2,37 

2.5.1)Formas em tubo 
de concreto ø 400mm 

1ud x 3tubos x 6pilares Tb 18 



 

 

2.5.2)Armaduras 43,20kg +  17,28kg Kg 60,48 
3 – PAREDES E PAINEIS 

3.1)Alvenaria de tijolo 6 
furos assentados ½ vez 
com argamassa traço 
1:3 

3.1.1)Embasamento: 89,7m x 1,00m = 
89,70m² 
3.1.2)Paredes/Platibanda: 
90mx2,55m = 229,50m² 
61,80m x 1,10m = 67,98m² 
Portas(-): 
0,90mx2,10mx2ud = 3,78m² 
0,80mx2,10mx8ud = 13,44m² 
Janelas(-): 
1,20mx1,00mx4ud = 4,80m² 
0,60mx0,60mx2ud = 0,72m² 
2,70mx1,30mx2ud = 7,02m2 
3,20m x0,40mx2ud = 2,56m² 
Resumo: 
89,70+229,50+67,98-3,78-13,44-4,80-
0,72-7,02-2,56 = 354,86m² 
 
 

M² 354,86 

3.2)Cobogós para 
fechamento dos 
solários 

6,6m+6,6mx0,90m = 11,88m² 
M² 11,88 

3.3)Vergas/Contraverga 3.3.1)Janelas: 
0,15mx0,15mx29,30mx1,05* = 0,69m³ 
3.3.2)Portas: 
0,15mx0,15mx12,20mx1,05* = 0,29m³ 

M³ 0,98 

4 - ESQUADRIAS 
4.1)Portas Internas em 
madeira chapeadas 
0,80m x 2,10m 

Fechadura simples = 6,00ud  
 UD 6,00 

4.2)Portas Internas em 
madeira chapeada 

Fechadura para banheiro = 2,00ud UD 2,00 

4.3)Porta externa em 
alumínio com vidro liso 
6mm temperado e 
fechadura de cilindro 

0,90 m x 2,10m x 2ud = 3,78m² M² 3,78 

4.4)Janela basculante 
conforme padrão 
existente em perfil 
metálico com vidro  
4mm 

1,20mx1,00mx4ud=4,80m² 
2,70mx0,60mx2ud=7,02m² 
3,20mx0,40mx2ud = 2,56m² 
4,80m² + 7,02m² + 2,56= 14,38m² 

M² 11,82m² 

4.5) Janela basculante 
em perfil metálico 
padrão existente com 

0,60mx0,60mx2ud=0,72m² M² 0,72 



 

 

vidro  4mm 
5 – COBERTURA 

5.1)Telha metálica 
galvanizada com EPS 

15,75mx6,50m=102,38m² 
2,00mx6,70m=13,40m² 
102,38m² + 13,40m² = 115,78m² 

M² 115,78 

5.2)Telha metálica 
galvanizada com EPS 
pré pintada 

10,30 x 6,30 = 64,89 M² 64,89 

5.3)Estrutura metálica 
para cobertura com 
telhas metálicas 

115,78m² 
10,30m x 6,30m = 64,89m² 

115,78 m² + 64,89m² = 180,67m² 
M² 180,67 

5.4)Oitão em telha 
metálica galvanizada 
pre-pintada 

6,30m x 1,20m / 2 = 3,78m² M² 3,78 

5.5)Calha metálica 
galvanizada 

Corte – 0,90m = 15,70m 
 

M 15,70 

5.6)Calha metálica 
galvanizada 

Corte – 0,70m = 2,00m + 10,30m +10,30m 
= 22,60m M 22,60 

5.7)Rufos metálico 
galvanizado 

17,60m+17,60m+6,50m+6,50m +6,57m + 
6,57m + 2,00m + 6,57m + 6,57m + 17,60 + 
6,50m + 6,50m + 3,30m + 3,30m  
=113,68m 

M 113,68 

5.8)Tubo PVC 100mm 
prumada pluvial 3,00m x  4ud = 12,00m M 12,00 

5.9)Tubo PVC 75mm 
prumada pluvial 3,00 x 1ud = 3,00m M 3,00 

6 – REVESTIMENTO DE PAREDE – INTERNAS 

6.1)Chapisco 

113,44M X 2,80M = 317,64M² 
Portas(-): 
0,80m x 2,10 x 8ud = 13,44m² 
0,90m x 2,10m x 2ud = 3,78m² 
Janelas(-): 
1,20m x 1,00m x 4ud = 4,80m² 
0,60m x 0,60m x 2ud = 0,72m² 
3,20m x 0,40m x 2ud = 2,56m² 
2,70m x 1,30m x 2ud = 7,02m² 
317,64m² - 13,44m² - 3,78m² - 4,80m² - 
0,72m² - 2,56m² - 7,02m² = 285,32m² 

M² 285,32 

6.2)Emboço 285,32 m² M² 285,32 
6.3)Azulejos 50,60m x 2,80m = 141,68m² M² 126,08 



 

 

Portas(-): 
0,80m x 2,10 x 6ud = 10,08m² 
Janelas(-): 
1,20m x 1,00m x 2ud = 4,80m² 
0,60m x 0,60m x 2ud = 0,72m² 
141,68m² - 10,08m² - 0,72m² = 126,08 m² 

6.4)Massa corrida Latex 
PVA 285,32m² - 126,08m² = 159,24m² M² 159,24 

7 – REVESTIMENTO EXTERNO 
7.1)Chapisco Paredes: 

6,50m + 6,50m + 6,57m + 6,57m + 7,60m 
+ 7,60m +0,80m + 0,80m + 6,80m + 0,80m 
+ 17,60m x 4,50m = 279,63m² 
Platibanda: 
6,57m + 6,57m + 6,50m + 6,50m + 15,65m    
x 1,30m = 54,33m² 
Janela(-): 
3,20m x 0,40 x 2us = 2,56m² 
2,70m x 1,30m x 2ud = 7,02m² 
1,20m x 1,00m x 4ud = 4,80m² 
0,60m x 0,60m x 2u  d = 0,72m² 
Portas(-): 
0,90m x 2,10m x 2,ud = 3,78m² 
279,63m² - 54,33m² - 2,56m² - 7,02m² - 
4,80m² - 0,72m² = 315,08m² 
 

M² 315,08 

7.2) Emboço Igual ao calculo do Chapisco M² 315,08 
8 - PINTURA 

8.1)Pintura interna 
acrílica sobre massa 
corrida em três demão 

159,24m² M² 159,24 

8.2)Fundo preparador 
para pintura externa 

315,08m² 
 M² 315,08 

8.3)Pintura externa 
sobre fundo preparador 315,08m² M² 315,08 

9 - FORROS 

9.1) Forro em PVC na 
cor branco com meia 
cana: 

13,40m² + 5,841m² + 4,30m² + 3,23m² + 
35,59m² + 35,59m² + 5,81m2 + 4,30m² + 
3,23m² = 112,26m² 
 

M² 111,26m² 

INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSANITÁRIAS 

Os quantitativos referentes a estes serviços estão descriminados em projeto/croqui especifico 
devendo ser verificado em prancha as referidas quantidades / Especificações. 

 10-PISOS   



 

 

10.1) Comtrapiso em 
concreto espessura 
5,00cm 

13,40m² + 5,81m² + 4,30m² + 3,23m² 
+ 35,59m² + 35,59m² + 5,81m² + 
4,30m² + 3,23m² = 111,26m²  

M² 111,26 

10.2) Contrapiso 
solário alisado 25,63m² + 25,63m² = 51,26m² M² 51,26 

10.3) cerâmica PI-4 13,40m² + 5,81m² + 4,30m² + 3,23m² 
+ 35,59m² + 35,59m² + 5,81m² + 
4,30m² + 3,23m² = 111,26m² 

M² 111,26 

11-ACABAMENTOS 
11.1) Rodapé 
cerâmico 

6,57m + 6,57m + 0,10m + 1,90m + 
0,40m + 1,80m + 6,50m + 6,50m + 
0,10m  + 1,90m + 0,40m + 1,80m + 
3,40m + 0,30m + 0,10m + 0,10m + 
0,30m + 3,40m + 5,48m + 5,48m = 
53,10m 

M 53,10 

11.2)  Soleira em 
granito Cinza 
Andorinha 
 

0,90m + 0,90m = 1,80m M 1,80 

11.3) Peitoril em 
granito Cinza 
Andorinha 

2,70m + 1,20m + 1,20m + 0,60m + 
2,70m + 1,20m + 1,20m + 0,60m + 
3,20m + 3,20m = 17,80m 

M 17,80 

12 – LOUÇAS E METAIS 
12.1)Vaso sanitário 
com tampa na cor 
branco >Infantil 
conforme padrão 
existente 

1,00ud + 1,00ud = 2,00ud 

UD 2,00 

12.2) Tampo em 
granito com cuba 
embutida na cor 
branco conforme 
padrão existente 

1,00ud + 1,00ud = 2,00ud 

UD 2,00 

12.3)  Torneiras e 
registro de  gaveta 
conforme padrão 
existente 

1,00ud + 1,00ud + 1,00ud + 1,00ud + 
1,00ud + 1,00ud = 6,00ud UD 6,00 

13 – SERVIÇOS FINAIS 
13.1) Limpeza da 
obra 

220,51m² M² 220,51 

13.2) Habite-se da 
Obra 

220,51 m² M² 220,51 

 

REFORMA – 337,79 m2   



 

 

Estes itens se referem a reforma a ser realizada na área existente. 
 

HALL 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos 

4,00 + 4,00 + 2,00 = 10,00 M 
10,00 X 2,70 = 27,00 m² 
Esquadrias: 5,00 m² 
*P1 = 2,00 x 2,50 = 5,00 m² 
27,00 – 5,00 = 22,00 m² 

M² 22,00 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
no teto – 2 demãos 

4,00 x 2,00 = 8,00m² M² 8,00 

Demolição de parede 
em alvenaria 2,00 x 2,70 = 5,40 m² M² 5,40 

Execução de 
alvenaria 2,30 x 0,60 = 1,38m² M² 1,38 

Porta de ferro 2 
folhas 1un (2,10 x 2,00) Un 1 

 

CIRCULAÇÃO 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho em 
paredes de Alvenaria – 2 
demãos 

11,55 + 11,55 = 23,10 M 
23,10 X 2,70 = 62,37 m² 
Esquadrias: 11,76 m² 
*P1 = 0,80 x 2,10 = 1,68 
m² 
1,68 x 7 un = 11,76m² 
62,37 – 11,76 = 50,61 m² 

M² 50,61 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho no 
teto – 2 demãos 

11,55 x 2,00 = 23,10 m² M² 23,10 

Demolição de parede em 
alvenaria 

2,00 x 2,70 = 5,40 m² 
5,40 x 3 paredes = 
16,20m² 

M² 16,20 

Execução de alvenaria *P1 = 0,80 x 2,10 = 1,68 x 
2un = 3,36m² 
*J1 = 0,80 x 0,60 = 0,48m² 
3,36 + 0,48 = 3,84 x lados 
= 7,68m² 

M² 7,68 

Chapisco/Emboço/Reboco *P1 = 0,80 x 2,10 = 1,68 x 
2un = 3,36m² 
*J1 = 0,80 x 0,60 = 0,48m² 
3,36 + 0,48 = 3,84 x lados 
= 7,68m² 

M² 7,68 



 

 

 
 

 

SALA DOS PROFESSORES 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
calafetação com massa 
acrílica 

30,63m² M² 30,63 

PISO: 
TACO DE MADEIRA -  
Realizar reparo em Piso 
de madeira – TACO 

1/4 da sala = 7,66 m² M² 7,66 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
realizar lixamento 
mecânico 

30,63 m² M² 30,63 

PISO:  
TACO DE MADEIRA –  
Pintura com Verniz 
incolor 

30,63m² M² 30,63 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho em 
paredes de Alvenaria – 2 
demãos   

6,03 + 1,25 + 0,75 + 1,75 + 
1,65 + 2,00 + 5,05 + 5,20 = 
23,68 m 
23,68 x 2,70 = 63,94 m² 
Esquadrias: 17,01 m² 
*J11= 5,10 x 1,90 = 9,69m² 
*J4 = 1,00 x 2,70 = 2,70 m² 
*P1 = 0,80 x 2,10 x 2 un = 
3,36 m² 
*P7 = 0,6 x 2,10 = 1,26m² 
63,94 – 17,01 = 46,93 m² 

M² 46,93 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho no 
teto – 2 demãos 

30,63 m² M² 30,63 

Execução de alvenaria 2,00 + 1,65 = 3,65 m 
3,65 x 2,70 = 9,86m² M² 9,86 

Divisória leve com porta 5,20 x 2,50 = 13,00 m² M² 13,00 
Substituição de portas *P1 = 2un 

*P7 = 1 un UN 3 

Chapisco/Emboço/Reboco 2,00 + 1,65 = 3,65 x 2,70 = 
9,86 M2 9,86 

 
 



 

 

BWC 03 - SALA DOS PROFESSORES 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos   

4,82 + 1,15 = 5,97 m 
5,97 x 1,10 = 6,57 m² 
Esquadrias: 2,88 m² 
*J5 = 0,60 x 1,00 x 2un= 
1,20 m² 
*P1 = 0,80 x 2,10 =1,68 m² 
6,57 – 2,88 = 3,69 m² 

M² 3,69 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
no teto – 2 demãos 

4,26 m² M² 7,18 

Divisória leve em 45° (0,55+1,90) x 1,1= 2,70m² M² 2,70 
 

ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos   

1,41 + 1,81 + 3,42= 6,64 m 
6,64 x 1,10 = 7,30 m² 
Esquadrias: 2,46 m² 
*J5 = 0,60 x 1,00 x 2un= 
1,20 m² 
*P7 = 0,60 x 2,10 =1,26 m² 
7,30 – 2,46 = 4,84 m² 

M² 4,84 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
no teto – 2 demãos 

2,79 m² M² 2,79 

 
 

BWC 05 – SALA 01 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

Execução de alvenaria (2,00 + 1,65) x 2,70 = 
9,86m² M² 9,86 

Chapisco/Emboço/Reboco (1,85 + 1,45) x 2,70 = 
8,91m² M² 8,91 

Remoção de Taco de 
Madeira 

3,30m² M² 3,30 

Execução de Cerâmica 2,77m² M² 2,77 

Execução de azulejos 
1,85 + 1,45 + 1,85 + 1,45 = 
6,60m  
6,60 x 10,56m² 

M² 10,56 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho em 
paredes de Alvenaria – 2 

1,85 + 1,45 + 1,85 + 1,45 = 
6,60 m 
6,60 x 1,10 = 7,26 m² 

M² 4,75 



 

 

demãos Esquadrias: 2,51 m² 
*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 
m² 
*J3 = 2,75 x 0,30 = 0,83 m² 
7,26 – 2,51 = 4,75 m2 
 

PINTURA: Acrílica Semi-
brilho no teto – 2 demãos 

2,77m² M² 2,77 

Colocação de Porta 1 Un 1 
Vaso Sanitário 1 Un 1 
Lavatório/Cuba 1 Un 1 
 
 
 
 
 

SALA 01 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

Execução de alvenaria 5,00 x 0,80 = 4,00 M² 5,68 

Chapisco/Emboço/Reboco 

5,00 x 0,80 = 4,00 x 2lados 
= 8,00m² 
0,80 x 2,10 = 1,68 x 2lados 
= 3,36m² 
8,00 + 3,36 = 11,36 

M² 11,36 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho em 
paredes de Alvenaria – 2 
demãos 

5,00 + 6,70 + 5,00 + 6,70 = 
23,40 m 
23,40 x 2,70 = 63,18 m² 
Esquadrias: 12,86 m² 
*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 x 
2 un = 3,36 m² 
*J11 = 5,00 x 1,90 = 9,50 
m² 
63,18 – 12,86 = 50,32 m2 
 

M² 50,32 

Demolição de parede 0,80 x 2,10 = 1,68m² 
2,80 x 0,80 = 2,24m²  M² 3,92 

PINTURA: Acrílica Semi-
brilho no teto – 2 demãos 33,50m² M² 33,50 

Colocação de Janela de 
ferro padrão existente 5,00 x 1,90 = 9,50 M² 9,50 

Roda meio em madeira na 
altura de 0,75m nos locais 
indicados em projeto 

6,70 + 5,00 + 6,70  = 
18,40m M 18,40 

Troca de porta 1 UN 1 



 

 

 

SALA 02 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
calafetação com massa 
acrílica 

34,14m² M² 34,14 

PISO: 
TACO DE MADEIRA -  
Realizar reparo em Piso 
de madeira – TACO 

1/4 da sala = 8,54 m² M² 8,54 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
realizar lixamento 
mecânico 

34,14m² M² 34,14 

PISO:  
TACO DE MADEIRA –  
Pintura com Verniz 
incolor 

34,14m² M² 34,14 

Roda meio em madeira na 
altura de 0,75m nos locais 
indicados em projeto 

4,10 + 3,75+ 6,70 = 
14,55m M 14,55 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho em 
paredes de Alvenaria – 2 
demãos 

5,20 + 6,70 + 3,75 + 0,70 + 
1,25 + 6,00 = 23,60 m 
23,60 x 2,70 = 63,72 m² 
Esquadrias: 18,64 m² 
*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 x 
2 un = 3,36 m² 
*P2 = 0,60 x 2,10 = 1,26 
*P4 = 1,00 x 2,10 = 2,10 
*J4 = 1,00 x 2,70 = 2,70 
*J3 = 2,75 x 0,30 = 0,83 
*J6 = 4,10 x 1,90 = 7,79 m² 
*J7 = 1,00 x 0,60 = 0,60m² 
63,72 – 18,64 = 45,68 m2 
 

M² 45,08 

PINTURA: Acrílica Semi-
brilho no teto – 2 demãos 34,14m² M² 34,14 

Restauração de taco de 
madeira 34,14 M² 34,14 

Troca de portas *P1 = 0,80 x 2,10 = 2 un 
*P2 = 0,60 x 2,10 = 1 un UN 3 

 
 



 

 

BWC 04 – SALA 02 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos   

11,52 + 1,15 + 0,88 + = 
13,55 m 
13,55 x 1,10 = 14,91 m² 
Esquadrias: 5,34 m² 
*J5 = 0,60 x 1,00 x 4un= 
2,40 m² 
*P1 = 0,80 x 2,10 =1,68 m² 
*P7 = 0,60 x 2,10 =1,26 m² 
14,91 – 5,34 = 9,57 m² 

M² 9,57 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
no teto – 2 demãos 

7,18 m² M² 7,18 

Troca de Cerâmica 7,05m² M²  
Troca de Azulejo 11,52 + 1,15 + 1,41 + 0,58 + 

1,90 + 1,90 = 18,46 m 
18,46 x 1,60 = 29,54m² 

M² 29,54 

 

SALA 03 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
calafetação com massa 
acrílica 

34,14m² M² 34,14 

PISO: 
TACO DE MADEIRA -  
Realizar reparo em Piso 
de madeira – TACO 

1/4 da sala = 8,54 m² M² 8,54 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
realizar lixamento 
mecânico 

34,14m² M² 34,14 

PISO:  
TACO DE MADEIRA –  
Pintura com Verniz 
incolor 

34,14m² M² 34,14 

Roda meio em madeira na 
altura de 0,75m nos locais 
indicados em projeto 

4,10 + 3,75+ 6,70 = 
14,55m M 14,55 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho em 
paredes de Alvenaria – 2 
demãos 

5,20 + 6,70 + 3,75 + 0,70 + 
1,25 + 6,00 = 23,60 
23,60 x 2,70 = 63,72 
Esquadrias: 20,69 m² 

M² 43,03 



 

 

*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 x 
2 un = 3,36 m² 
*P4 = 1,00 x 2,10 = 2,10m² 
*J6 = 4,10 x 1,90 = 7,79 m² 
*J7 = 1,00 x 0,6 = 0,6m² 
*J9 = 3,60 x 1,90 = 6,84m² 
63,72 – 20,69 = 43,03m² 

PINTURA: Acrílica Semi-
brilho no teto – 2 demãos 34,14m² M² 34,14 

Restauração de taco de 
madeira 34,14m² M² 34,14 

Roda meio em madeira na 
altura de 0,75m nos locais 
indicados em projeto 

6,70 + 3,75 + 6,00 = 16,45 M 17,67 

Troca de portas *P1 = 0,80 x 2,10 = 2 un UN 3 
 

BWC 02 – SALA 03 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos   

11,52 + 1,15 + 0,88 + = 
13,55 m 
13,55 x 1,10 = 14,91 m² 
Esquadrias: 4,08 m² 
*J5 = 0,60 x 1,00 x 4un= 
2,40 m² 
*P1 = 0,80 x 2,10 =1,68 m² 
14,91 – 4,08 = 10,83 m² 

M² 6,78 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
no teto – 2 demãos 

7,18 m² M² 7,18 

LAVANDERIA/COZINHA 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos 

6,70 + 6,70 + 5,00 + 4,50 + 
4,50 + 1,00 + 2,20 + 2,00 + 
2,20 + 1,00 + 1,00 = 36,80 
36,80 x 1,10 = 40,48 
Esquadrias: 23,54 m² 
*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 x 
4un = 13,44 m² 
*P4 = 1,00 x 2,10 = 2,10 X 
2un = 4,10m² 
*J7 = 1,00 x 0,6 = 0,6 x 2un = 
1,20m² 
*J10 = 3,00 x 1,60 = 4,80m² 
40,48 – 23,54 = 16,94m² 

M² 16,94 



 

 

PINTURA: Acrílica 
Semi-brilho no teto – 
2 demãos 

25,86m² M² 25,86m² 

Troca de portas *P1 = 0,80 x 2,10 = 4 un UN 4 
 

DEPOSITO 1 E 2 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos 

1,50 + 1,50 + 1,20 + 1,20 + 
2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,05 = 
13,60 
13,60 x 2,70 = 36,72m² 
Esquadrias: 4 m² 
*P1 = 0,80 x 2,10 = 1,68 x 
2un = 3,36m² 
*M1 = 0,80 x 0,80 = 0,64m² 
36,72 – 4,00 = 32,72m² 

M² 32,72 

PINTURA: Acrílica 
Semi-brilho no teto – 
2 demãos 

5,53M² M² 5,53 

 

REFEITÓRIO 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
calafetação com 
massa acrílica 

34,14m² M² 34,14 

PISO: 
TACO DE MADEIRA -  
Realizar reparo em 
Piso de madeira – 
TACO 

1/4 da sala = 8,54 m² M² 8,54 

PISO:  
TACO DE MADEIRA – 
realizar lixamento 
mecânico 

34,14m² M² 34,14 

PISO:  
TACO DE MADEIRA –  
Pintura com Verniz 
incolor 

34,14m² M² 34,14 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos 

5,20 + 6,70 + 3,75 + 0,70 + 
1,25 + 6,00 = 23,60 
23,60 x 2,70 = 63,72 
Esquadrias: 19,89 m² 
*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 x 2 

M² 43,03 



 

 

un = 3,36 m² 
*P2 = 0,60 x 2,10 = 1,26m² 
*J6 = 4,10 x 1,90 = 7,79 m² 
*J9 = 3,60 x 1,90 = 6,84m² 
*M1 = 0,80 x 0,80 = 0,64m² 
 
63,72 – 19,89 = 43,83m² 

PINTURA: Acrílica 
Semi-brilho no teto – 
2 demãos 

34,14m² M² 34,14 

Troca de portas *P1 = 0,80 x 2,10 = 2 un 
*P2 = 0,60 x 2,10 = 1 un UN 3 

 
 
 
 

SERVIÇO 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos 

2,95 + 2,95 + 5,00 + 0,95 + 
2,15 + 2,00 + 0,80 + 3,10 + 
3,10 + 5,30 = 28,30 
28,30 x 2,25 = 63,68 m² 
Esquadrias: 3,36 m² 
*P1 = 0,80 X 2,10 = 1,68 x 2 
un = 3,36 m² 
 
63,68 – 3,36 = 60,32m² 

M2 60,32 

 

PINTURA EXTERNA 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

PINTURA: 
Acrílica Semi-brilho 
em paredes de 
Alvenaria – 2 demãos 

Paredes: 
12,80 + 12,50 + 12,80 + 
12,50 = 50,60 x 2,80 = 
141,68 m² 
Platibanda: 
12,80 + 12,50 + 12,80 + 
12,50 = 50,60 x 1,60 = 
80,96m² 
Beiral: 
12,80 + 12,50 + 12,80 + 
12,50 = 50,60 x 0,80 = 
40,48m² 
Banheiros:  
8,40 x 5,75 =48,30m 

M² 357,97 



 

 

48,30 x 4un = 193,20m²  
141,68 + 80,96 + 40,48 + 
193,20 = 456,32m² 
 
456,32 – 98,35 = 357,97m² 

Esquadrias 

Esquadrias: 80,35m² 
*J3 = 2,75 x 0,30 = 0,83 x 
2un = 1,66m² 
*J4 = 1,00 x 2,70 = 2,70 x 
2un = 5,40m² 
*J5 = 0,60 x 1,00 = 0,60 x 
16un = 9,6m²  
*J6 = 4,10 x 1,90 = 7,79 x 
2un = 15,58m² 
*J7 = 1,00 x 0,60 = 0,60 x 
4un = 2,4m² 
*J9 = 3,60 x 1,90 = 6,84 x 
2un = 13,68m² 
*J10 = 3,00 x 1,60 = 4,80m² 
*J11 = 5,10 x 1,90 = 9,69 x 
3un = 29,07m² 
*J12 = 2,30 x 0,60 = 1,38 x 
2un = 2,76m² 
*P1 = 2,00 x 2,50 = 5,00m² 
*P2 = 1,00 x 2,10 = 2,10 x 4 
= 8,40m² 
TOTAL DE ESQUADRIAS =  
98,35 M² 

 
*Calculo para 
desconto de área de 
pintura. 

 

REPAROS NO TELHADO/PLATIBANDA 
Serviço Quantitativo Unidade Total 

Trocar telhas 
danificadas no 
telhado 

10 Un 10 

Retirada de viga cinta 
existente 13,05 x 4 lados = 52,20m M 52,20 

Execução de viga 
cinta e rufo metálico 13,05 x 4 lados = 52,20m M 52,20 

Execução de chapisco 
e emboço na 
platibanda 

13,05 x 4 lados = 52,20 
52,20 x 0,90 = 46,98m² M² 46,98 

Limpeza do local das 
caixas d’água 8,04 x 2,80 = 22,52m² M² 22,52 

Impermeabilização 
na caixa d’água 8,04 x 2,80 = 22,52m² M² 22,52 
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