|0R(;AMENTO ART/RRT N°: 20185023790 BDI ja incluso no orgamento: 27,94%

| Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA | DATA BASE: setembro-2018 | Encargos sociais s/ m.o.
|Programa: 0 |N° do contrato: 0-0/0 | 0% (hora)
|Empreendimento: AMPLIAGAO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SAO JOSE OPERARIO | 0% (més)
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unip.|  quant.|R® TNTARIS 3°8'9r303+‘f|_ “Fonts [ CODIGO SNAP: (se for outa
1 INFRAESTRUTURA - AMPLIAGAO 38.089,97
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Mz 2,00 451,55 903,10 742001
12 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016 Ve 6,00 639,30 3.835,80 93584
13 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 220,51 11,70 2.579,97 73992/1
14 ESCAVACAO MANUAL PARA SAPATAS M 4,67 84,67 395,41 93358
15 ATERRO APILOADO MANUALMENTE
M2 221,72 51,33 11.380,89 96995
16 FUNDACOES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS 04065
M2 4,91 380,65 1.868,99
17 FORMAS EM MADEIRA -M SAPATAS Mz 23,06 88,27 2.035,51 92269
18 ARMADURAS - SAPATAS o201
Kg 92,40 11,50 1.062,60 4
1.9 ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA M 1,14 380,65 433,94 94965
1.10 FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES M2 21,60 88,27 1.906,63 92269
111 ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES Kg 130,56 9,94 1.207,77 92778
112 VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA M 4,89 380,65 1.861,38 94965
113 FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME M2 52,23 88,27 4.610,34 92269
114 ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES Kg 303,53 9,94 3.017,09 92778
115 IMPERMEABILIZACAO VIGAS DE BALDRAMES Mz 77,50 11,62 900,55 74106/1
2 SUPRAESTRUTURA - AMPLIAGAO 19.321,62
2.1 PILARES CONCRETO FCK 25 MPA M 2,41 380,65 917,37 94965
2.2 FORMAS DE MADEIRA PILARES 62260
Ve 30,00 88,27 2.648,10
2.3 ARMADURAS PILARES Kg 177,92 9,94 1.768,52 92778
2.4 VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA M 4,27 380,65 1.625,38 94965
25 FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE 62260
Ve 55,24 88,27 4.876,03
26 ARMADURAS VIGAS CINTA 62778
Kg 226,32 9,94 2.249,62 "
2.7 PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA 04565
M2 1,04 380,65 395,88
2.8 FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA M2 12,00 88,27 1.059,24 92269
2.9 ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA Kg 61,60 9,94 612,30 92778
2,1 VIGAS CINTA PARA AMARRACAO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA M2 1,93 380,65 734,65 94965
2.2 FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA Mz 24,54 88,27 2.166,15 92269
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23 ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA
Kg 27,00 9,94 268,38 92778
3 PAREDES E PAINEIS - AMPLIACAO 27.180,07
3.1 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3 M2 354,86 63,01 22.359,73 87491
32 COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLARIO M2 11,88 144,88 172117 7393711
33 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
M 12,20 34,93 426,15 93185
34 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 29,30 58,57 1.716,10 93187
35 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 29,30 32,69 957,82 93195
4 ESQUADRIAS - AMPLIACAO 9.975,91
4.1 PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES ud 8,00 41381 3.310,48 90822
42 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ud 6,00 111,35 668,10 90830
43 PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO M2 3,78 57573 2.176,26 COTACAO
44 JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRAO EXISTENTE COM VIDRO 4mm M2 11,82 287,87 3.402,62 COTACAO
45 JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRAO EXISTENTE PARA SANITARIO C/ VIDRO 4mm Ve 0,72 339,04 244,11 COTACAO
46 FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ud 2,00 87,17 174,34 90831
5 COBERTURA - AMPLIACAO 35.143,74
5.1 TELHA GALVANIZADA COM EPS M2 115,78 114,12 13.212,81 42172
5.2 TELHA METALICA COM EPS PRE PINTADA M2 64,89 150,67 9.776,98 39520
53 ESTRUTURA METALICA M2 180,67 18,27 3.300,84 73970/1
5.4 OITAO EM TELHAS METALICAS GALVANIZADAS PRE PINTADA M2 3,78 150,67 569,53 39520
55 CALHA METALICA GALVANIZADA - CORTE 90CM M 15,70 138,85 2.179,95 94229
56 CALHA METALICA GALVANIZADA - CORTE 70CM M 22,60 71,45 161477 94228
5.7 RUFOS METALICOS GALVANIZADO M 113,68 36,96 4.201,61 94231
58 TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL M 3,00 15,75 47,25 89799
5.9 TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL M 12,00 20,00 240,00 89800
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAGCAO 26.208,73
6.1 CHAPISCO M2 285,32 436 1.244,00 87878
6.2 EMBOCO Ve 285,32 52,33 14.930,80 87775
6.3 AZULEJOS M2 126,08 59,30 7.476,54 87264
6.4 MASSA CORRIDA LATEX PVC Ve 159,24 16,06 2.557,39 88497
7 REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAGAO 17.861,89
7. CHAPISCO M2 315,08 436 137375 87878
72 EMBOCO M2 315,08 52,33 16.488,14 87775
8 PINTURA - AMPLIACAO 7.1471,07
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8.1 PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 159,24 13,42 2.137.00 88489
8.2 FUNDO PREPARADOR M2 315,08 2,56 806,60 88485
8.3 PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR M2 315,08 13,42 422837 88489
9 FORROS - AMPLIACAO 5.826,69
9.1 FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLISIVE MEIA CANA M2 111,26 52,37 5.826,69 96116
10 PISOS - AMPLIACAO 14.865,39
10.1 CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM M2 111,26 73.48 8.175,38 90932
10.2 CONTRAPISO SOLARIO SEMI ALIZADO M2 51,26 52,46 2.689,10 87765
10.3 PISO EM CERAMICA PI-4 M2 111,26 35,96 4.000,91 87251
11 ACABAMENTOS - AMPLIACAO 2.261,27
11.1 RODAPE CERAMICO 7CM M2 3,75 179,47 673,01 34795
1.2 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR M 1,80 82,06 147,71 98689
1.3 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR M 17.80 80,93 1.440,55 4825
12 LOUGAS E METAIS - AMPLIAGAO 2.717,08
12.1 VASO SANITARIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRAO EXISTENTE uD 2,00 608,97 1.217,94 72739
12.2 TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRAO EXISTENTE ) 2,00 288,17 576,34 86894
12.3 TORNEIRAS
uD 6,00 48,81 292,86 86906
12.4 REGISTROS DE GAVETA METALICO COM CANOPLA METALICA CROMADA ) 6,00 104,99 629,94 94792
13 INSTALACOES ELETRICAS - AMPLIACAO
4.244,14
13.1 FIOS E CABOS
13.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200,00 3,33 666,00 91926
13.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 200,00 2,30 460,00 91924
13.1.3 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V ) 2,00 19,08 38,16 7413011
13.1.4 ELETRODUTO OVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DN 32 MM M 100,00 5,42 542,00 39245
132 TOMADAS E INTERRUPTORES
13.2.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UD 8,00 31,19 249,52 91996
1322 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 uD 2,00 41,35 82,70 91959
1323 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 uD 2,00 46,37 92,74 92023
13.3 LAMPADAS E LUMINARIAS
13.3.1 LUMINARIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M uD 9,00 59,62 536,58 COTACAO
1332 LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS uD 22,00 59,62 1.311,64 COTACAO
1333 LUMINARIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO uD 2,00 29,82 59,64 COTACAO
1334 LAMPADA LED BULBO 30W uD 2,00 89,38 178,76 COTACAO
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134 CAIXAS DE PASSAGEM
13.4.1 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA
2556
uD 12,00 128 15,36
13.4.2 CAIXA DE LUZ "3 X 3' EM ACO ESMALTADA ) 8,00 1,38 11,04 2555
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AMPLIACAO 12.624,66
14.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
M 12,00 18,82 225 84 89711
14.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
M 6,00 27,03 162,18 89712
14.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 30,00 52,12 1.563,60 89714
145 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 12,28 24,56 11655
14.6 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 35,15 70,30 89796
14.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
UN 2,00 10,53 21,06 89732
14.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
UN 2,00 22,10 44,20 89744
14.9 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 13,74 27,48 3659
14.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
UN 8,00 9,88 79,04 89731
14.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 10,00 17,36 173,60 89778
14.12 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 M 30,00 10,00 300,00 94648
14.13 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 M 30,00 14,05 421,50 94649
14.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 8,00 8,89 71,12 89362
14.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 5,00 1,71 58,55 89367
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1416 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 4,00 18,85 75,40 89400
1417 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016 UN 1,00 46,58 46,58 94711
14.18 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 31,06 62,12 89707
14.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UN 1,00 136.27 136.27 94794
14.20 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 4,00 12,60 50,40 86883
14.21 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 8,00 39,30 314,40 86887
14.22 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 8,00 13,56 108,48 90373
14.23 FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA UN 1,00 9,75 9,75 3259
14.24 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 1,70 8,50 3903
14.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 89413
UN 3,00 8,14 24,42
14.26 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 2,00 66,90 133,80 98102
14.27 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 2,00 227,04 455,88 74166/1
14.28 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
UN 4,00 7,60 30,40 89724
14.29 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
UN 2,00 8,51 17,02 89726
14.30 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS DE
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM UN 1,00 3.786.90 3.786.90 11883
14.31 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM UN 1,00 412131 4.121,31 11896
15 HALL - REFOMA 4.708,31
151 DEMOLICAO DE PAREDE EM ALVENARIA Ve 1,08 55,94 60,42 97622
152 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3 M2 1,38 63,01 86,95 87491
153 CHAPISCO Mz 2,76 4,36 12,03 87878
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54 EMBOCO VE 2.76 52,33 144,43 87775
155 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 3276 16,06 526,13 88497
15.6 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO
M2 24,76 13,42 332,28 88489
15.7 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 8,00 15,40 123,20 88488
15.8 PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER M2 420 814,97 3.422,87 4922
16 CIRCULACAO - REFORMA 3.319,25
16.1 DEMOLICAO DE PAREDE EM ALVENARIA Ve 3,24 55,94 181,25 97622
16.2 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3 M2 7,68 63,01 483,92 87491
16.2 CHAPISCO M2 7,68 4,36 3348 87878
16.3 EMBOCO Ve 7,68 52,33 401,89 87775
16.4 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 73,71 16,06 1.183,78 88497
16.5 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 50,61 13,42 679,19 88489
16.6 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 23,10 15,40 355,74 88488
17 SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 8.499,15
17.1 REPARO EM TACO DE MADEIRA Mz 7,66 28,70 219,84 COTACAO RP
17.2 LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M2 30,63 43,35 1.327,81 COTACAO RP
17.3 PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTETICO M2 30,63 21,07 645,37 6082
17.4 CALEFACAO EM TACO DE MADEIRA COM CERA Mz 30,63 26,06 798,22 84117
175 REMOCAO DE TACO DE MADEIRA Mz 3,30 24,28 80,12 97643
17.6 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3 M2 9,86 63,01 621,28 87491
17.7 CHAPISCO Mz 9,86 4,36 42,99 87878
17.8 EMBOCO M2 9,86 52,33 515,97 87775
17.9 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 9,86 16,06 158,35 88497
17.10 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 46,93 13,42 629,80 88489
17.11 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Mz 30,63 15,40 471,70 88488
17.12 DIVISORIA LEVE COM PORTA M2 13,00 115,72 1.504,36 2414
17.13 RETIRADA DE PORTAS M2 4,62 9,12 42,13 97644
17.14 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
17.15 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA UN 1,00 422,91 422,91 39482
18 BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA
623,41
18.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 10,87 13,88 150,88 88497
18.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 3,69 13,42 49,52 88489
18.3 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 718 15,40 110,57 88488
18.4 DIVISORIA LEVE M2 2,70 115,72 312,44 2414
19 ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 230,46
19.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 7.63 16,06 122,54 88497
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192 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 4.64 13,42 64,95 88489
19.3 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 2,79 15,40 42,97 48488

20 BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA 2.776,83

20.1 CHAPISCO Mz 8,91 4,36 38,85 87878
20.2 EMBOCO Ve 8,91 52,33 466,26 87775
20.3 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 7,52 16,06 120,77 88497
204 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 475 13,42 63,75 88489
205 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 2,77 15,40 42,66 88488
20.6 EXECUCAO DE PISO CERAMICO M2 2,77 41,20 114,12 1292
20.7 EXECUCAO DE AZULEJO M2 10,56 67,00 707,52 87275
20.8 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 1,00 509,15 509,15 39500
20.9 VASO SANITARIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRAO EXISTENTE UN 1,00 608,97 608,97 72739
20.10 LAVATORIO UN 1,00 104,78 104,78 10425

21 SALA 01 - REFORMA 9.384,60

21.1 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1/3 M2 5,68 63,01 357,90 87491
21.1 CHAPISCO Mz 11,36 4,36 49,53 87878
21.2 EMBOCO M2 11,36 52,33 594,47 87775
213 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 83,82 16,06 1.346,15 88497
214 DEMOLICAO DE PAREDE EM ALVENARIA VE 3,92 55,94 219,28 97622
215 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 50,32 13,42 675,29 88489
216 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 33,50 15,40 515,90 88488
21.7 JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRAO EXISTENTE COM VIDROS M2 9,50 560,57 5.325,42 94559
218 RODAMEIO M 18,40 16,34 300,66 73886/1

22 SALA 02 - REFORMA 7.458,18

22.1 REPARO EM TACO DE MADEIRA Mz 8,54 28,70 245,10 COTACAO RP
222 LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M2 34,14 43,35 1.479,97 COTACAO RP
223 PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTETICO M2 34,14 21,07 719,33 6082
224 CALEFACAO EM TACO DE MADEIRA COM CERA Mz 34,14 26,06 889,69 84117
25 RODAMEIO M 14,55 16,34 237,75 73886/1
22,9 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 79,22 16,06 1272,27 88497
22.10 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 45,08 13,42 604,97 88489
22.11 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Mz 34,14 15,40 525,76 88488
2213 RETIRADA DE PORTAS M2 4,62 9,12 42,13 97644
2214 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
22.15 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA UN 1,00 422,91 422,91 39482

23 BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA 2.778,15

23.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 16,75 16,09 269,51 88497
23.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 9,57 13,42 128,43 88489
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233 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 7.18 15,40 110,57 88488
234 EXECUCAO DE PISO CERAMICO M2 7,05 41,20 290,46 1292
235 EXECUCAO DE AZULEJO M2 29,54 67,00 1.979.18 87275

24 SALA 03 - REFORMA 7.014,33

24.1 REPARO EM TACO DE MADEIRA Mz 8,54 28,70 245,10 COTACAO RP
24.2 LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M2 34,14 43,35 1.479,97 COTACAO RP
243 PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTETICO M2 34,14 21,07 719,33 6082
244 CALEFACAO EM TACO DE MADEIRA COM CERA Mz 34,14 26,06 889,69 84117
245 RODAMEIO M 17,67 16,34 288,73 73886/1
246 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 7717 16,06 1.239,35 88497
24.7 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 43,03 13,42 577,46 88489
248 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 34,14 15,40 52576 88488
24.9 RETIRADA DE PORTAS Mz 3,36 9,12 30,64 97644
24.10 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500

25 BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA 425,76

25.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 13,96 16,06 224,20 88497
25.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 6,78 13,42 90,99 88489
25.3 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Mz 7,18 15,40 110,57 88488

26 LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA 3.410,83

26.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 42,80 16,06 687,37 88497
26.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 16,94 13,42 227,33 88489
26.3 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 25,86 15,40 398,24 88488
26.4 RETIRADA DE PORTAS Mz 6,72 9,12 61,29 97644
26.5 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 4,00 509,15 2.036,60 39500

27 DEPOSITO 1 E 2 - REFORMA 1.138,56

27.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 38,25 16,06 614,30 88497
27.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO Ve 32,72 13,42 439,10 88489
273 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 5,53 15,40 85,16 88488

28 REFEITORIO - REFORMA 7.148,51

28.1 REPARO EM TACO DE MADEIRA Mz 8,54 28,70 245,10 COTACAO RP
28.2 LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE M2 34,14 43,35 1.479,97 COTACAO RP
28.3 PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTETICO M2 34,14 21,07 719,33 6082
28.4 CALEFACAO EM TACO DE MADEIRA COM CERA M2 34,14 26,06 889,69 84117
285 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 7717 16,06 1.239,35 88497
28.6 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 43,03 13,42 577,46 88489
28.7 PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 34,14 15,40 52576 88488
28.8 RETIRADA DE PORTAS M2 3,36 9,12 30,64 97644
28.9 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA UN 2,00 509,15 1.018,30 39500
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28.10 PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA UN 7,00 422,91 422,91 39482
29 SERVICO - REFORMA 1.778,23
29.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 60,32 16,06 968,74 88497
29.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 60,32 13,42 809,49 88489
30 PINTURA EXTERNA - REFORMA 13.705,08
30.1 MASSA CORRIDA LATEX PVC M2 357,97 16,06 5.749,00 88497
30.2 PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMAO M2 357,97 13,42 4.803,96 88489
30.3 PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METALICAS M2 98,35 32,05 3.152,12 7392412
31 TELHADO - REFORMA 9.782,64
31.1 DEMOLICOES, RETIRADAS E SUBSTITUICOES
31.11 REMOCAO TELHA FIBROCIMENTO M2 23,40 3,34 78,16 97647
31.12 SUBSTITUICAO TELHAS Mz 23,40 23,16 541,94 7194
3113 DEMOLICAO VIGA CINTA Ve 1,05 3,34 3,51 97622
312 VIGA CINTA
31.2.1 FORMAS M2 10,44 88,27 921,54 92269
31.2.2 ARMADURA VIGA CINTA KG 82,00 9,94 815,08 92778
31.2.3 CONCRETO FCK 25 MPA M 1,05 380,65 399,68 94965
31.2.4 CHAPISCO Mz 46,98 4,36 204,83 87878
31.25 EMBOCO M2 46,98 52,33 2.458 46 87775
31.26 LIMPEZA CAIXA D'AGUA M2 22,52 11,14 250,87 7394812
3127 IMPERMEABILIZACAO CAIXA D'AGUA Mz 22,52 96,77 2.179.26 74066/2
31.2.8 RUFO M 52,20 36,96 1.929,31 94231
32 LIMPEZA FINAL 357,31
32.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA Mz 558,30 0,64 357,31 9537

TOTAL| R$ 308.033,62

quinta-feira, 22 de novembro de 2018

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA DATA

Carimbo e Assinatura

V.131022
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