
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

  

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR 
 
OBJETO: EXECUÇÃO DE BASE PARA ARENA MULTIUSO NO MUNICÍPIO DE CORONEL 
VIVIDA. 
 
OBRA: EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E CBUQ PARA CAMPO DE FUTEBOL, 
PISTA DE SKATE E QUADRA DE BASQUETE A SER IMPLANTADA NO LAGO MUNICIPAL 
ARNALDO WENTZ DE MORAES. 
 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

01 – EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, a ser instaurada 

pela Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART junto ao CREA/PR. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 

regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura 

Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

 

02 – NORMAS GERAIS 

2.1 – Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de Custos, sendo parte 

integrante do contrato de obra; 

 



 

 

2.2 – Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõem o projeto de construção 

deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura 

Municipal de Coronel Vivida; 

 

2.3 – Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único 

da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciados pela Divisão 

de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuência expressa do autor dos projetos, 

que poderá exigir informações complementares, testes ou análises para embasar parecer 

técnico final à sugestão alternativa; 

 

2.4 – Os materiais e/ou serviços não previstos nestas especificações constituem casos especiais, 

devendo ser apreciados pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com 

acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverão ser apresentados 

Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a 

composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços 

semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

 

2.5 – Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsável técnico da empresa 

proponente. 

 

2.6 – São obrigações do empreiteiro e do responsável técnico: 

a) Obedecer às normas e leis de higiene e segurança de trabalho; 

b) Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados à Prefeitura 

Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão; 

c) Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvarás, certidões, licenças, evitando 

interrupções por embargos; 



 

 

e) Manter serviço ininterrupto de vigilância de obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

f) Providenciar a colocação de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal, 

CREA e outros; 

g) Apresentar no final da obra a documentação exigida no contrato de empreitada global; 

h) Para a execução da obra, objeto destas especificações técnicas, fica sob a 

responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis 

sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 

 

03 – FISCALIZAÇÃO 

3.1 – A fiscalização dos serviços será feita pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura 

Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira 

submeter-se ao que lhe for determinado; 

 

3.2 – A empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os 

atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como 

tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, deverá 

estar registrado no CREA – PR como responsável técnico da obra; 

 

3.3 – Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens ou em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição será 

precedida dentro de vinte e quatro horas. 

 

3.4 – Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, 

quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade 

da empreiteira. 



 

 

 

3.5 – A presença da fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da empreiteira perante 

a legislação pertinente; 

 

3.6 – Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, 

especificações, orçamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos serviços, bem 

como um livro diário de obras; 

 

04 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

4.1 – As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 

padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços 

especificados, serão rigorosamente exigidos; 

 

4.2 – Em caso de dúvida sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em 

instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira; 

 

4.3 – A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de 

propriedade da prefeitura municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira; 

 

05 – INSTALAÇÃO DA OBRA 

5.1 – Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de 

obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios e a colocação 

da placa de obra com as indicações do projeto, conforme modelo fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Coronel Vivida; 

 

 

 

 



 

 

6.0 – SERVIÇOS INICIAIS 

6.1 – O local de execução da base encontra-se com a terraplenagem e camada de macadame 

seco finalizados. Para início dos serviços de execução da base, conferir topograficamente o 

nivelamento da camada de macadame seco para garantir os níveis e caimentos de projeto. 

Conferir, também, se a compactação da camada atual está suficiente para execução da camada 

superior em brita graduada. 

 

7.0 – BASE EM BRITA GRADUADA 

Esta prevista execução de base em brita graduada Faixa III em espessura de 15cm em 

toda a extensão da Arena Multiuso, contemplando a pista de skate, quadra de futebol e quadra 

de basquete. O grau de compactação exigido da camada será de 100%, executada com 

maquinário apropriado e obrigatoriamente obedecendo às normas estabelecidas para o fim 

que se destinam; seguir especificações do DER/PR ES-P 05/05 – Brita Graduada. 

Atentar para as inclinações e níveis exigidos no projeto. 

 

8.0 – IMPRIMAÇÃO  

A imprimação consistirá na aplicação de asfalto diluído de cura média sobre a superfície 

da base de brita graduada, em toda extensão da Arena Multiuso. 

Os serviços de imprimação serão conduzidos de acordo com o disposto na DER/PR ES-P 

17/17, mais o conteúdo das presentes especificações complementares. Será empregado na 

imprimação da base de brita graduada asfalto diluído de cura média (CM-30), preenchendo 

todos os requisitos da especificação DER/PR ES-P 17/17. 

A taxa de aplicação do ligante empregado deverá ser determinada experimentalmente 

na obra, considerando-se que a taxa ideal é a máxima que pode ser absorvida pela camada em 

24 horas, sem deixar excesso na superfície. A taxa de aplicação é de aproximadamente 

0,0012t/m². Todos os equipamentos deverão ser inspecionados pela fiscalização, devendo dela 

receber aprovação, sem a qual não será dada a autorização para o início dos serviços. O 

equipamento básico para a execução da imprimação compreende as seguintes unidades:  

• Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor de ar;  



 

 

• Distribuidor de material asfáltico equipado com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento, capaz de promover a aplicação uniforme do ligante.  

 

9.0 – REVESTIMENTO 

Consiste em pavimentação asfáltica (CBUQ) sobre a base de brita graduada, em 

espessura de 3cm (três centímetros), somente nos trechos da pista de skate e quadra de 

basquete. 

Os serviços deverão ser executados conforme especificações definidas em projeto, as 

dúvidas serão sanadas pela fiscalização na época da execução dos serviços. 

 

A execução da capa em CBUQ compreende as seguintes etapas: 

a) Pintura de Ligação com Emulsão 

Após a execução da imprimação com CM-30 sobre a base em brita graduada 

compactada, aguardar a cura da imprimação. Finalizada a cura do CM-30, será feita a pintura de 

ligação com RR-1C, em toda a área a ser executado o CBUQ (pista de skate e quadra de 

basquete), para que a camada de CBUQ tenha aderência à base de brita graduada. 

A aplicação deve seguir o recomendado pela DER/PR ES-P 17/17 – PINTURAS 

ASFÁLTICAS. 

 

b)  Capa (CBUQ) 

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, 

desagregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, 

espalhada e comprimida a quente.  

A capa de CBUQ será executada com tempo ensolarado, em concreto usinado CBUQ 

sobre a pintura de ligação, em uma camada de 3cm (três centímetros); espalhado com 

vibroacabadora e compactada com rolo de pneus e com rolo compactador. O rolo de pneu e o 

rolo compactador liso deverão passar em torno de três vezes sobre o trecho de maneira a ser 

compactado homogeneamente. 

A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo 

com as Normas Técnicas DER/PR ES-P 21/17 – CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE. 



 

 

 

 

c)  Aceitação dos Serviços 

A aceitação final dos serviços será mediante apreciação visual e com testes a serem 

julgados satisfatórios pela fiscalização, assim como a largura, comprimento e espessura média 

da pavimentação. 

 

 

 

10 – CONTROLE DE QUALIDADE 

 É obrigatório o controle tecnológico, das obras de pavimentação asfáltica, sendo 

indispensável à apresentação de Laudo Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos 

ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências do DNIT; 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos 

serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos 

laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços. O Controle Tecnológico deverá 

ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das análises deverão ser 

apresentados conforme norma técnica, acompanhados de “Análise dos Resultados”, 

descrevendo claramente se a amostra atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma 

ART, nos laudos deverão constar o numero da ART correspondente, podendo ser única para o 

projeto em questão. 

 

11 – CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida 

pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos 

projetos específicos, neste memorial e na falta de orientações de algum tipo de material ou 

serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, 

dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 



 

 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações 

constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações dos 

fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos 

de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e contradições 

resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do Município. 

Toda e qualquer modificação do tipo material e serviço constantes dos documentos 

que integram o Projeto Executivo, somente poderão ser executados com autorização expressa 

do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a construção da presente 

obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem 

como toda a fiscalização e medições dos serviços ficarão sob sua responsabilidade. 

 

Coronel Vivida, 05 de dezembro de 2018. 

_____________________________ 
JAIRO HENRIQUE M. DE CAMARGO 

  Engenheiro Civil    CREA-PR 137.578/D 


