



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

EDITAL DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ATA DA SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Para: clausmozaner@hotmail.com, cassio_mozaner@hotmail.com

3 de abril de 2020 às 16:28

À empresa
BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

BOA TARDE!



Envio em anexo os documentos de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 02/2020 que tem por objeto a "Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo", paginadas sob nº 184 a 340.

Junto a ata da sessão, paginada sob nº 341 e 342 e o edital de classificação, paginado sob nº 394.

Conforme edital de classificação, comunicamos que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Sendo que, a publicação no Diário Oficial do Município será no dia 06 de abril de 2020.

Importante destacar:

Devido a quantidade de documentos, o arquivo em PDF foi encaminhado via google drive, mas caso, não consiga acessa-los, eles (documentos) se encontram disponíveis no site do município, através do portal de transparência, podendo ser acessado pelo link: <http://www2.coronelvivida.pr.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia.php> no menu: navegação - licitações - licitações na íntegra (tomada de preços nº 02/2020 - continuação 1)

Favor, acusar recebimento.

 Tomada de Preços nº 02-2020 Documentos de habil...

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Fwd: EDITAL DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ATA DA SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Para: casapronta.gg.construtora@gmail.com

3 de abril de 2020 às 16:30

À empresa
CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELI

BOA TARDE!



Envio em anexo os documentos de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 02/2020 que tem por objeto a "Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo", paginadas sob nº 184 a 340.

Junto a ata da sessão, paginada sob nº 341 e 342 e o edital de classificação, paginado sob nº 394.

Conforme edital de classificação, comunicamos que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Sendo que, a publicação no Diário Oficial do Município será no dia 06 de abril de 2020.

Importante destacar:

Devido a quantidade de documentos, o arquivo em PDF foi encaminhado via google drive, mas caso, não consiga acessá-los, eles (documentos) se encontram disponíveis no site do município, através do portal de transparência, podendo ser acessado pelo link: <http://www2.coronelvivida.pr.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia.php> no menu: navegação - licitações - licitações na íntegra (tomada de preços nº 02/2020 - continuação 1)

Favor, acusar recebimento.

 Tomada de Preços nº 02-2020 Documentos de habil...

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304



Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Fwd: EDITAL DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ATA DA SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

3 de abril de 2020 às 16:31

Para: baseeng@yahoo.com.br

À empresa
DANIEL SIMIONATO

BOA TARDE!

Envio em anexo os documentos de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 02/2020 que tem por objeto a "Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo", paginadas sob nº 184 a 340.

Junto a ata da sessão, paginada sob nº 341 e 342 e o edital de classificação, paginado sob nº 394.

Conforme edital de classificação, comunicamos que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Sendo que, a publicação no Diário Oficial do Município será no dia 06 de abril de 2020.

Importante destacar:

Devido a quantidade de documentos, o arquivo em PDF foi encaminhado via google drive, mas caso, não consiga acessa-los, eles (documentos) se encontram disponíveis no site do município, através do portal de transparência, podendo ser acessado pelo link: <http://www2.coronelvivida.pr.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia.php> no menu: navegação - licitações - licitações na íntegra (tomada de preços nº 02/2020 - continuação 1)

Favor, acusar recebimento.

 Tomada de Preços nº 02-2020 Documentos de habil...

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304





Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>

Fwd: EDITAL DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ATA DA SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

1 mensagem

Licitação Coronel Vivida <licitacaocoronelvivida@gmail.com>
Para: iguacu.limpeza@gmail.com, fernandapaim1315@hotmail.com

3 de abril de 2020 às 16:32

À empresa
IGUAÇU SOLUÇÕES E SERVIÇOS

BOA TARDE!



Envio em anexo os documentos de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 02/2020 que tem por objeto a "Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo", paginadas sob nº 184 a 340.

Junto a ata da sessão, paginada sob nº 341 e 342 e o edital de classificação, paginado sob nº 394.

Conforme edital de classificação, comunicamos que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Sendo que, a publicação no Diário Oficial do Município será no dia 06 de abril de 2020.

Importante destacar:

Devido a quantidade de documentos, o arquivo em PDF foi encaminhado via google drive, mas caso, não consiga acessa-los, eles (documentos) se encontram disponíveis no site do município, através do portal de transparência, podendo ser acessado pelo link: <http://www2.coronelvivida.pr.gov.br/portaltransparencia/portaltransparencia.php> no menu: navegação - licitações - licitações na íntegra (tomada de preços nº 02/2020 - continuação 1)

Favor, acusar recebimento.

 **Tomada de Preços nº 02-2020 Documentos de habil...**

--

Att,

Município de Coronel Vivida

Licitações e Contratos

(46) 3232-8331 (46) 3232-8304

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 189/2019, Contratante: Município de Chopinzinho – PR, Contratada: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, CNPJ: 11.340.009/0001-68, Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência contratual. Novo prazo: 16/04/2021, Valor do Aditivo R\$ 8.520,00, Origem: Pregão Presencial nº 37/2019, Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, Data da assinatura: 02/04/2020, Assinam: Álvaro Denis Ceni Scolari, pelo Município e Eduardo Balconi Nakamura, pela Contratada.



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Segunda-Feira, 06 de Abril de 2020

Ano III – Edição Nº 0434



Página 4 / 005

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

DATA: 16/03/20 ABERTURA: 31/03/20 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Presencial nº 24/2020, HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor:

LOTE	ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	CMD SOLUCOES LTDA-ME	8.992,40	89.924,00
1	2	CMD SOLUCOES LTDA-ME	11.990,00	11.990,00
1	3	CMD SOLUCOES LTDA-ME	4.846,00	29.076,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$				130.990,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
CMD SOLUCOES LTDA-ME	26.690.593/0001-59	130.990,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 130.990,00 (cento e trinta mil novecentos e noventa reais).

Coronel Vivida, 31 de março de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

DECISÃO REFERENTE QUARTO CLASSIFICADO ITEM 05

Pregão Presencial nº 114/2019
No dia 19 de março de 2020 foi convocada a empresa a seguir com o respectivo item: GABRIELI DA SILVA VOGEL, item 05; para sessão pública para negociação do preço ofertado para o item 05 e posterior abertura do envelope de documentos de habilitação em sessão pública realizada no dia 25/03/2020. Após a fase de negociação foi efetuada a abertura do envelope de documentos da empresa, sendo constatado que a mesma apresentou a documentação correta e de acordo com o estabelecido no edital, sendo a mesma HABILITADA. Foi solicitado para a empresa apresentar a planilha de custos e proposta para o item 05 no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou seja, até o dia 27/03/2020. A empresa apresentou a planilha e proposta adequada no dia 26/03/2020, sendo a mesma submetida a análise e parecer contábil, concluindo que a mesma está correta. Em relação a empresa GABRIELI DA SILVA VOGEL referente ao item 05, com base no parecer contábil, fica a mesma declarada vencedora do respectivo item.
Coronel Vivida, 03 de abril de 2020. Iana R. Schmid, Pregoeira Suplente. Ademir A. Azilero, Equipe de Apoio. Leila Marcolina, Equipe de Apoio. Elaine Bortolotto, Equipe de Apoio.

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2019
DATA: 29/11/19 ABERTURA: 13/12/19 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PRACINHAS, CEMITÉRIOS, LAGOS E PISCINA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Considerando que foram convocadas as segundas, terceiras e quarta classificadas, bem como, após análise das propostas, planilhas adequadas e documentos de habilitação, ficam as empresas EVANDRO DE LARA, ADONAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, LOURIVAL RIBEIRO, PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, GABRIELI DA SILVA VOGEL e EDINEIA LAUREANO RODRIGUES declaradas vencedoras dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR/ VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ÂNGELO MEZZOMO, JOSE AUACHE E GETÚLIO VARGAS	EVANDRO DE LARA	4.200,00	60.400,00
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS VALE DA PAZ E SÃO VICENTE PALLOTTI	ADONAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	2.400,00	28.800,00
3	SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARRIÇÃO, MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS, PRAÇA SOROCABA, PORTAL E PRACINHAS PRIMAVERA I E II CASA LAR	LOURIVAL RIBEIRO	2.270,00	27.240,00
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	2.765,00	33.180,00
5	LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO TRATAMENTO E AQUECIMENTO DA PISCINA TÉRMICA SEMIOLÍMPICA, BEM COMO TODAS AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PAVILHÃO ONDE SE LOCALIZA A PISCINA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO TERRENO DO PAVILHÃO DA PISCINA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ÁREA AO REDOR DO LAGO, NA PARTE EXTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO, TODOS LOCALIZADAS NO BAIRRO VILA NOVA.	GABRIELI DA SILVA VOGEL	1.450,00	17.400,00

6	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, VARRIÇÃO, JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, BEM COMO DOS CANTEIROS DAS RUAS JOSE L. PACHECO, MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO, RUA IGUAÇU E RUA DA LIBERDADE (CICLOVIA).	EDINEIA LAUREANO RODRIGUES	2.500,00	30.000,00
---	---	----------------------------	----------	-----------

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R\$
ADONAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	24.051.041/0001-75	28.800,00
EDINEIA LAUREANO RODRIGUES	35.327.488/0001-40	30.000,00
EVANDRO DE LARA	21.941.763/0001-07	50.400,00
GABRIELI DA SILVA VOGEL	32.217.482/0001-22	17.400,00
LOURIVAL RIBEIRO	34.831.387/0001-40	27.240,00
PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	05.648.674/0001-10	33.180,00

Nas condições de sua proposta e do edital.

Valor total da licitação é de R\$ 187.020,00 (cento e oitenta e sete mil e vinte reais).

Fica aberto o prazo final de 03 (três) dias úteis contados da data de publicação deste parecer no Diário Oficial do Município para interposição de recurso quanto a classificação final.

Após decorrido o prazo, sem recursos, o processo será adjudicado e encaminhado a autoridade superior para homologação.

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pela Pregoeira Suplente e Equipe de Apoio.

Coronel Vivida, 03 de abril de 2020. Iana R. Schmid, Pregoeira Suplente. Ademir A. Azilero, Equipe de Apoio. Leila Marcolina, Equipe de Apoio. Elaine Bortolotto, Equipe de Apoio.

EDITAL DE HABILITAÇÃO-REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.

Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução da obra, objeto do edital de Tomada de Preços nº 02/2020, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

nº de ordem	Proponente
01	Brascol Prestadora de Serviços Ltda
02	Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli
03	Daniel Simionato

E inabilitar a seguinte proponente:

nº de ordem	Proponente
01	Iguaçu Soluções e Serviços Eireli

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Município, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 02 de abril de 2020. Ademir A. Azilero, Presidente da CPL. Elaine Bortolotto, Membro da CPL. Iana R. Schmid, Membro da CPL. Leila Marcolina, Membro da CPL.

OUTROS ATOS

Referente Mês Março de 2020

EXTRATO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ E CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES – CEINEE
Edital Pregão Presencial 08/2019 – Contrato nº 13/2019

1. NOME DO ESTAGIÁRIO: TALIA PONTES DE LIMA DE LARA	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TCE-PE Nº 019642020 de 02/03/2020
Período de Estágio: 02/03/2020 até 18/12/2020	Instituição de Ensino: Colégio Estadual Arnaldo Busato – Formação de Docentes 3º ano
Horário do Estágio 20 horas semanais; Seg., Ter., Qui. e Sex., das 12:30 às 17:30	Bolsa Auxílio – Valor Mensal R\$ 394,35 R\$ 79,30 Auxílio Transporte
2. NOME DO ESTAGIÁRIO: LUCIANA QUADROS DOS SANTOS WESTFAHL	Acordo De Cooperação, Termo De Compromisso De Estágio E Plano De Estágio. AC/TCE-PE Nº 019652020 de 09/03/2020



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
IGUACI SOLUÇÕES E SERVIÇOS			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA 19 DE MARÇO, 1437, CENTRO			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
85.568-000	SAYDADI DO IGUAÇU		
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
DEVOLUÇÃO ENVELOPE Nº 02		☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
PROPOSTA RCF TOMADA DE PREÇOS 02/2020		☐ EMS	
		☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm



Iguaçu
Soluções e Serviços !

ENVELOPE Nº 02 - Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020



OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: Iguaçu Soluções e Serviços

CNPJ: 01869827000107

Telefone: (46) 99919-2094

E-mail: Iguacu.limpeza@gmail.com

Data da Abertura: 02 de abril de 2020

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº 50.499/2020
Em: 02.04.20 h: 8:16
988
FUNCIONÁRIO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



CONVOCAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a **CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES**, conforme planilhas, projetos e memorias.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2020, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brascol Prestadora de Serviços Ltda; Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli e Daniel Simionato.

Data: 22/04/2020 (quarta-feira) às 10:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 16 de Abril de 2020.


Ademir Antonio Aziliero,
Presidente da CPL.

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:20
Para: 'silvoneigarshal@gmail.com'; clausmozaner@hotmail.com;
cassio_mozaner@hotmail.com
Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 16. Convocação abertura propostas TP 02-2020.pdf
Prioridade: Alta



A empresa Brascol Prestadora de Serviços Ltda.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas da Tomada de Preços 02/2020.

Favor confirmar recebimento.

● Obrigado.

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:21
Para: casapronta.gg.construtora@gmail.com
Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 16. Convocação abertura propostas TP 02-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas da Tomada de Preços 02/2020.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:22
Para: baseeng@yahoo.com.br
Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 16. Convocação abertura propostas TP 02-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Daniel Simionato.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas da Tomada de Preços 02/2020.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:25
Para: iguacu.limpeza@gmail.com; fernandapaim1315@hotmail.com
Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 16. Convocação abertura propostas TP 02-2020.pdf



Prioridade: Alta

A empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 02/2020.

INFORMAMOS QUE FOI ENVIADO VIA CORREIO O ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL DA SUA EMPRESA.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvividapr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:20
Para: fernando@coronelvividapr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvividapr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<ademir@coronelvividapr.gov.br>: delivery via
ns1.coronelvividapr.gov.br[/var/lib/imap/socket/lmtp]: 250 2.1.5 Ok

<silvoneigarshal@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1587057599
ep17si8740559qvb.110 - gsmtpt

Fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:20
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00034.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

cassio_mozaner@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020



Fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:20
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00040.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

clausmozaner@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020



Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:21
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivia.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<casapronta.gg.construtora@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1587057658
i1si6161890qka.197 - gsmtip

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:22
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivia.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<baseeng@yahoo.com.br>: delivery via mta6.am0.yahoodns.net[67.195.228.110]:25:
250 ok dirdel

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:24
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<iguacu.limpeza@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.26]:25: 250 2.0.0 OK 1587057862
m12si6733006qvz.87 - gsmtip

Fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:24
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00028.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

fernandapaim1315@hotmail.com

Assunto: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020



Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

SEDEX CONTRATO AGEN 1 28,15+
Valor do Porte(R\$)... 21,50
Cep Destino: 85568-000 (PR/Saudade do Iguacu
Peso real (KG)..... 0,274
Peso Tarifado:..... 0,274
OBJETO====> QD661862133BR
PE - 11 ED - N ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 6,35
Valor AdValorem..... 0,30
Valor Declarado(R\$).. 50,00
Destinatário... -



Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA A FATURAR CHA 1 2,05+
Valor do Porte(R\$)... 2,05
Peso real (G)..... 20
Peso Tarifado:..... 0,020

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 336,61

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima descrito(s). Os valores constantes neste comprovante serão pagos, por meio de fatura, pelo responsável do contrato e poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

Nome: RG:
Ass. Usuário.....

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios.
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

Fernando

De: Base Engenharia <baseeng@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 14:54
Para: Fernando
Assunto: Re: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020

Recebido

Enviado do meu iPhone



Em 16 de abr de 2020, à(s) 14:21, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

A empresa Daniel Simionato.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas da Tomada de Preços 02/2020.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

<16. Convocação abertura propostas TP 02-2020.pdf>

Fernando

De: Iguaçu Limpeza e Manutenção <iguacu.limpeza@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2020 16:33
Para: Fernando
Cc: fernandapaim1315@hotmail.com
Assunto: Re: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020



Ok, recebido.



Livre de vírus. www.avast.com.

Em qui., 16 de abr. de 2020 às 14:24, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

A empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços 02/2020.

INFORMAMOS QUE FOI ENVIADO VIA CORREIO O ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL DA SUA EMPRESA.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Silvonei Garshal <silvoneigarshal@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 17 de abril de 2020 10:20
Para: Fernando
Assunto: Re: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020



OK

Em qui, 16 de abr de 2020 2:19 PM, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

A empresa Brascol Prestadora de Serviços Ltda.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas da Tomada de Preços 02/2020.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.648, DE 15 DE ABRIL DE 2020
Alterar dispositivos do Decreto nº 8.641, de 20 de março de 2020.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXII, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica revogado o artigo 9º e 19 do Decreto nº 8.641, de 20 de março de 2020.

Art. 2º Fica revogado o inciso I do Parágrafo primeiro do art. 9º do Decreto nº 8.641, de 20 de março de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.505, DE 16 DE ABRIL DE 2020
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2020, no valor de R\$ 3.723.913,48 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos).

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a abrir o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R\$
0029	Manutenção dos Serviços Rodoviários	3.723.913,48

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.380/2019 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2020, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R\$
2.382	Manutenção Transporte Coletivo - Valores Outorga	3.723.913,48

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir o Programa Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná. Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R\$ 3.723.913,48 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R\$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.382	Manutenção Transporte Coletivo - Valores Outorga	
4.4.90.81 - 000	Outras Instalações	3.723.913,48
Total		3.723.913,48

Art. 4º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos do Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:

Fonte	Valor R\$
000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.723.913,48
Total	3.723.913,48

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 16 de abril de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.619, DE 16 DE ABRIL DE 2020
Abre Crédito Especial no exercício de 2020, no valor de R\$ 3.723.913,48 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos).

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.505, de 16 de abril de 2020,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R\$
0029	Manutenção dos Serviços Rodoviários	3.723.913,48

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 5.380/2019 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2020, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R\$
2.382	Manutenção Transporte Coletivo - Valores Outorga	3.723.913,48

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R\$ 3.723.913,48 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R\$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.382	Manutenção Transporte Coletivo - Valores Outorga	
4.4.90.81 - 000	Outras Instalações	3.723.913,48
Total		3.723.913,48

Art. 4º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos do Superávit Financeiro de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:

Fonte	Valor R\$
000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.723.913,48
Total	3.723.913,48

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 16 de abril de 2020.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 121
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 121/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 121/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 121/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 121/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EDITAL Nº 10.018
1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.018/2019.

1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.018/2019.

1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.018/2019.

1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.018/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 123
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 123/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 123/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 123/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 123/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EDITAL Nº 10.019
1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.019/2019.

1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.019/2019.

1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.019/2019.

1º Edital de Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza urbana, sob o nº 10.019/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 124
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 124/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 124/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 124/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 124/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 125
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 125/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 125/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 125/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 125/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 126
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 126/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 126/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 126/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 126/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 127
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 127/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 127/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 127/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 127/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 128
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 128/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 128/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 128/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 128/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 129
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 129/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 129/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 129/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 129/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 130
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 130/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 130/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 130/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 130/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 131
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 131/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 131/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 131/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 131/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PORTARIA Nº 132
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 132/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 132/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 132/2019.

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Urbana, firmado entre o Município de Pato Branco, Estado do Paraná, e a empresa contratada, sob o nº 132/2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico nº 08/2020. Processo nº 28/2020. OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica relacionados na RREME - Relação Regional de Medicamentos, protocolos específicos de medicamentos instituídos pelo município, como de obesidade, CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 12 Meses. Prazo e Local de Entrega: A solicitação será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho. A empresa contratada deverá efetuar a entrega do objeto no prazo até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias, conforme números reduzidos e desdobramentos que seguem: 1195-7010; 1227-7672; 1228-7673; 1241-7675; 1242-7676; 1254-7677; 1255-7678; 1262-7679; 1246-7006; 1275-7020; 1331-7680; 1332-7182; 1333-7681. Gestor Da Ata: Secretária Municipal de Saúde. Fiscal da Ata: Farmacêutica Roseane Chioquetta Stedile. Ata de Registro de Preços nº 133/2020, ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 12.014.370/0001-67, com o valor total estimado de R\$ 31.231,40 (trinta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos); Ata de Registro de Preços nº 134/2020, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 29.818,65 (vinte e nove mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos); Ata de Registro de Preços nº 135/2020, Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 09.192.829/0001-08, com o valor total estimado de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); Ata de Registro de Preços nº 136/2020, Basel Soluções Ltda, CNPJ nº 21.515.353/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 139.360,00 (cento e trinta e nove mil e trezentos e sessenta reais); Ata de Registro de Preços nº 137/2020, Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.782.733/0001-49, com o valor total estimado de R\$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais); Ata de Registro de Preços nº 138/2020, Cimed Indústria de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 02.814.497/0007-00, com o valor total estimado de R\$ 210.300,00 (duzentos e dez mil e trezentos reais); Ata de Registro de Preços nº 139/2020, Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, CNPJ nº 67.729.178/0001-49, com o valor total estimado de R\$ 35.718,00 (trinta e cinco mil setecentos e dezoito reais); Ata de Registro de Preços nº 140/2020, Comercial Mark Atacadista Eireli, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com o valor total estimado de R\$ 30.324,00 (trinta mil e quarenta reais); Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 141/2020, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 04.734.671/0001-51, com o valor total estimado de R\$ 160.069,00 (cento e sessenta mil e sessenta e nove reais); Dimastar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.520.829/0001-40, com o valor total estimado de R\$ 213.665,00 (duzentos e treze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais); Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 25.279.552/0001-01, com o valor total estimado de R\$ 70.969,00 (setenta mil novecentos e sessenta e nove reais); F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.093.678/0001-85, com o valor total estimado de R\$ 39.475,00 (trinta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais); Goldenplus Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 17.472.278/0001-64, com o valor total estimado de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais); Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 140.339,64 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos); Ata de Registro de Preços nº 142/2020, Comercial Mark Atacadista Eireli, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com o valor total estimado de R\$ 30.324,00 (trinta mil e quarenta reais); Ata de Registro de Preços nº 143/2020, Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli - ME, CNPJ nº 25.279.552/0001-01, com o valor total estimado de R\$ 70.969,00 (setenta mil novecentos e sessenta e nove reais); Ata de Registro de Preços nº 144/2020, F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 28.093.678/0001-85, com o valor total estimado de R\$ 39.475,00 (trinta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais); Ata de Registro de Preços nº 145/2020, Goldenplus Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 17.472.278/0001-64, com o valor total estimado de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais); Ata de Registro de Preços nº 146/2020, Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 140.339,64 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos); Ata de Registro de Preços nº 147/2020, Limced Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 04.071.245/0001-60, com o valor total estimado de R\$ 91.965,00 (noventa e um mil novecentos e sessenta e cinco reais); Ata de Registro de Preços nº 148/2020, Medicom Eireli, CNPJ nº 22.635.177/0001-05, com o valor total estimado de R\$ 121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos reais); Ata de Registro de Preços nº 149/2020, Medigrum Comércio de Medicamentos Eireli, CNPJ nº 04.470.777/0001-05, com o valor total estimado de R\$ 95.301,43 (noventa e cinco mil trezentos e um reais e quarenta e três centavos); Ata de Registro de Preços nº 150/2020, Medil Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, com o valor total estimado de R\$ 53.490,60 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa reais e sessenta centavos); Ata de Registro de Preços nº 151/2020, NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 11.034.934/0001-60, com o valor total estimado de R\$ 404.438,00 (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e trinta e oito reais); Ata de Registro de Preços nº 152/2020, Pharma Log Produtos farmacêuticos Eireli, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.485.130/0001-03, com o valor total estimado de R\$ 58.580,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta reais); Ata de Registro de Preços nº 153/2020, Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, com o valor total estimado de R\$ 198.851,90 (cento e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos); Ata de Registro de Preços nº 154/2020, Promefarma Representações Comerciais Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, com o valor total estimado de R\$ 341.736,80 (trezentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos); Ata de Registro de Preços nº 155/2020, RG2S Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 31.905.076/0001-90, com o valor total estimado de R\$ 56.550,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais); Soma PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.656.468/0001-39, com o valor total estimado de R\$ 154.680,00 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais); Ata de Registro de Preços nº 157/2020, Stock Med Produtos Médico - Hospitalares Ltda, CNPJ nº 06.106.005/0001-80, com o valor total estimado de R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais). Pato Branco, 15 de abril de 2020. Augustinho Zucchi - Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços. Pregão Eletrônico nº 08/2020. Processo nº 28/2020. OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica relacionados na RREME - Relação Regional de Medicamentos, protocolos específicos de medicamentos instituídos pelo município, como de obesidade, CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 12 Meses. Prazo e Local de Entrega: A solicitação será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho. A empresa contratada deverá efetuar a entrega do objeto no prazo até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação ocorrerão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias, conforme números reduzidos e desdobramentos que seguem: 1195-7010; 1227-7672; 1228-7673; 1241-7675; 1242-7676; 1254-7677; 1255-7678; 1262-7679; 1246-7006; 1275-7020; 1331-7680; 1332-7182; 1333-7681. Gestor Da Ata: Secretária Municipal de Saúde. Fiscal da Ata: Farmacêutica Roseane Chioquetta Stedile. Ata de Registro de Preços nº 133/2020, ABC Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 12.014.370/0001-67, com o valor total estimado de R\$ 31.231,40 (trinta e um mil duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos); Ata de Registro de Preços nº 134/2020, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 29.818,65 (vinte e nove mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos); Ata de Registro de Preços nº 135/2020, Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 09.192.829/0001-08, com o valor total estimado de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); Ata de Registro de Preços nº 136/2020, Basel Soluções Ltda, CNPJ nº 21.515.353/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 139.360,00 (cento e trinta e nove mil e trezentos e sessenta reais); Ata de Registro de Preços nº 137/2020, Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.782.733/0001-49, com o valor total estimado de R\$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais); Ata de Registro de Preços nº 138/2020, Cimed Indústria de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 02.814.497/0007-00, com o valor total estimado de R\$ 210.300,00 (duzentos e dez mil e trezentos reais); Ata de Registro de Preços nº 139/2020, Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, CNPJ nº 67.729.178/0001-49, com o valor total estimado de R\$ 35.718,00 (trinta e cinco mil setecentos e dezoito reais); Ata de Registro de Preços nº 140/2020, Comercial Mark Atacadista Eireli, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com o valor total estimado de R\$ 30.324,00 (trinta mil e quarenta reais); Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 141/2020, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 04.734.671/0001-51, com o valor total estimado de R\$ 160.069,00 (cento e sessenta mil e sessenta e nove reais); Dimastar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.520.829/0001-40, com o valor total estimado de R\$ 213.665,00 (duzentos e treze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais); Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 25.279.552/0001-01, com o valor total estimado de R\$ 70.969,00 (setenta mil novecentos e sessenta e nove reais); F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 28.093.678/0001-85, com o valor total estimado de R\$ 39.475,00 (trinta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais); Goldenplus Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 17.472.278/0001-64, com o valor total estimado de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais); Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 140.339,64 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos); Ata de Registro de Preços nº 142/2020, Comercial Mark Atacadista Eireli, CNPJ nº 09.315.996/0001-07, com o valor total estimado de R\$ 30.324,00 (trinta mil e quarenta reais); Ata de Registro de Preços nº 143/2020, Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli - ME, CNPJ nº 25.279.552/0001-01, com o valor total estimado de R\$ 70.969,00 (setenta mil novecentos e sessenta e nove reais); Ata de Registro de Preços nº 144/2020, F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 28.093.678/0001-85, com o valor total estimado de R\$ 39.475,00 (trinta e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais); Ata de Registro de Preços nº 145/2020, Goldenplus Comércio de Medicamento e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 17.472.278/0001-64, com o valor total estimado de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais); Ata de Registro de Preços nº 146/2020, Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com o valor total estimado de R\$ 140.339,64 (cento e quarenta mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos); Ata de Registro de Preços nº 147/2020, Limced Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 04.071.245/0001-60, com o valor total estimado de R\$ 91.965,00 (noventa e um mil novecentos e sessenta e cinco reais); Ata de Registro de Preços nº 148/2020, Medicom Eireli, CNPJ nº 22.635.177/0001-05, com o valor total estimado de R\$ 121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos reais); Ata de Registro de Preços nº 149/2020, Medigrum Comércio de Medicamentos Eireli, CNPJ nº 04.470.777/0001-05, com o valor total estimado de R\$ 95.301,43 (noventa e cinco mil trezentos e um reais e quarenta e três centavos); Ata de Registro de Preços nº 150/2020, Medil Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nº 07.752.236/0001-23, com o valor total estimado de R\$ 53.490,60 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa reais e sessenta centavos); Ata de Registro de Preços nº 151/2020, NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 11.034.934/0001-60, com o valor total estimado de R\$ 404.438,00 (quatrocentos e quatro mil e quatrocentos e trinta e oito reais); Ata de Registro de Preços nº 152/2020, Pharma Log Produtos farmacêuticos Eireli, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.485.130/0001-03, com o valor total estimado de R\$ 58.580,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta reais); Ata de Registro de Preços nº 153/2020, Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, com o valor total estimado de R\$ 198.851,90 (cento e noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos); Ata de Registro de Preços nº 154/2020, Promefarma Representações Comerciais Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, com o valor total estimado de R\$ 341.736,80 (trezentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos); Ata de Registro de Preços nº 155/2020, RG2S Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 31.905.076/0001-90, com o valor total estimado de R\$ 56.550,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais); Soma PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.656.468/0001-39, com o valor total estimado de R\$ 154.680,00 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais); Stock Med Produtos Médico - Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ nº 06.106.005/



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Sexta-Feira, 17 de Abril de 2020

Ano III – Edição Nº 0442

Página 3 / 003

CONVOCAÇÃO-REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2020, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta de Preços das proponentes habilitadas: Brascol Prestadora de Serviços Ltda; Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli e Daniel Simionato.

Data: 22/04/2020 (quarta-feira) às 10:00hs.

Local: Sede do município de Coronel Vivida, na sala de licitações.

Endereço: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, centro.

Coronel Vivida, 16 de Abril de 2020. Ademir Antonio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod328729



CONTRATOS

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Presencial nº 19/2020. Objeto: registro de preços para futuros e eventuais serviços de soldas com fornecimento de material e serviços de torno, para a frota de veículos e máquinas da administração municipal. Prazo: 12 meses, de 16.04.2020 a 15.04.2021. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO Nº	DETENTORAS	CNPJ nº	VALOR ESTIMADO
47/2020	MECANICA LIBRELATO LTDA EPP	85.461.895/0001-14	71.450,00
18/2020	VALDOMIRO CAPRINI	06.121.269/0001-02	87.400,00

Coronel Vivida, 15 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod328726

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2020 – Pregão Presencial nº 25/2020

Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: R LIBRELATO & CIA LTDA EPP, CNPJ nº 04.683.301/0001-18. Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições mangueiras, abraçadeiras, adaptadores, capas, conexões e flanges. Valor total estimado R\$ 79.799,99. Prazo: 12 meses, 16.04.2020 a 15.04.2021. Coronel Vivida, 15 de abril de 2020. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.


Cod328727

Fernando

De: Casa Pronta Grupo Grifinolia <casapronta.gg.construtora@gmail.com>
Enviado em: sábado, 18 de abril de 2020 10:26
Para: Fernando
Assunto: Re: Convocação abertura propostas - Tomada de Preços 02/2020

Bom dia,
Informamos o recebimento.

Atenciosamente,
Cleusa Panisson



GRUPO GRIFINÓLIA
CASA PRONTA CONSTRUTORA

CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA

CNPJ: 07.831.067/0001-17 – I.E.: isento

Rua Araucária, 402, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco, PR...- CEP 85501-160
(46)3225-2324/3224-3765
casapronta.gg.construtora@gmail.com

Em qui., 16 de abr. de 2020 às 14:20, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

A empresa Casa Pronta Grupo Grifinolia Construtora Eireli.

Segue em anexo convocação referente a abertura das propostas da Tomada de Preços 02/2020.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.





ANEXO XII

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.260.537/0001-56

Endereço: RUA ARI ZAMARCHI, 320 – B. NUCLEO BARRO PRETO – CEL VIVIDA - PR

E-mail:

Telefone: 46-99131-8994

Agência: 4390 - SICOOB

Conta Bancária nº: 29792-5

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2020, que tem por objeto **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memórias em anexo**, nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMÓRIAS.	34.675,66

a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 34.675,66 (Trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 02/2020.

Coronel Vivida, 02 de abril de 2020.

.....*Silvonei Garshal*.....
SILVONEI GARSHAL

90

9

7

~

El

4.1



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO
LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		Sapata				1.115,13
1.1	Orçamento	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,50	19,97	249,63
1.2	Orçamento	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,13	83,51	94,37
1.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,64	13,06	400,16
1.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,14	325,41	370,97
2		Vigas Baldrames				2.495,34
2.1	Orçamento	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,52	83,38	1.210,68
2.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,96	11,71	549,90
2.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,15	11,78	284,49
2.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,09	325,41	354,70
2.5	Orçamento	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	18,63	5,13	95,57
3		SUPRAESTRUTURA				7.677,94
3.1		Pilares				4.995,47
3.1.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	33,21	97,65	3.242,96
3.1.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,69	10,51	417,14
3.1.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,47	10,65	974,16
3.1.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,11	325,41	361,21
3.2		Vigas Cintas				1.413,21
3.2.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	8,80	95,32	838,82

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



3.2.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,56	10,53	227,03
3.2.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,45	10,65	132,59
3.2.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,66	325,41	214,77
3.3		Vigas Cintas da Platibanda				898,34
3.3.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	4,74	95,32	451,82
3.3.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	15,80	10,53	166,37
3.3.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	10,65	159,75
3.3.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,37	325,41	120,40
3.4		Vergas e Contra-Vergas				370,92
3.4.1	Orçamento	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60	43,13	370,92
4		VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS				5.594,63
4.1	Orçamento	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	65,33	61,47	4.015,84
4.2	Orçamento	COBOGÓ EM CONCRETO - 45X45CM - FORMAS VARIADAS	m2	11,13	141,85	1.578,79
5		COBERTURA				2.148,13
5.1	Orçamento	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,82	55,52	878,33
5.2	Orçamento	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	41,35	680,21
5.3	Orçamento	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,50	25,01	437,68
5.4	Orçamento	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,10	37,05	151,91
6		REVESTIMENTOS INTERNOS				5.838,62
6.1		Paredes				4.172,01
6.1.1	Orçamento	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,23	2,60	156,60
6.1.2	Orçamento	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	60,23	26,45	1.593,08
6.1.3	Orçamento	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,12	10,72	333,61
6.1.4	Orçamento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	38,82	44,37	1.722,44

7 ~ EP J AP



6.1.5	Orçamento	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,12	10,27	46,68
6.1.6	Orçamento	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,12	10,27	319,60
6.2		Pisos				973,82
6.2.1	Orçamento	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	0,75	124,72	93,54
6.2.3	Orçamento	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,79	289,96	229,07
6.2.4	Orçamento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	15,07	35,18	530,16
6.2.5	Orçamento	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	7,85	15,42	121,05
6.3		Forro				692,79
6.3.1	Orçamento	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	15,07	35,68	537,70
6.3.2	Orçamento	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	27,45	5,65	155,09
7		REVESTIMENTOS EXTERNOS				2.886,56
7.1	Orçamento	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	57,59	2,52	145,13
7.2	Orçamento	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	57,59	25,89	1.491,01
7.3	Orçamento	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	57,59	9,28	534,44
7.4	Orçamento	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,59	10,83	623,70
7.5	Orçamento	RESINA ACRÍLICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	4,00	23,07	92,28
8		ESQUADRIAS				2.186,21
8.1	Orçamento	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	4,93	443,45	2.186,21
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				2.474,44
9.1		Louças e metais				1.306,86
9.1.1	Orçamento	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	258,81	517,62
9.1.2	Orçamento	MICITORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	443,86	443,86
9.1.3	Orçamento	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00	99,56	199,12
9.1.4	Orçamento	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	2,00	73,13	146,26
9.2	Orçamento	Hidráulica				1.167,58
9.2.1	Orçamento	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	338,82	338,82
9.2.2	Orçamento	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,81	2,69	37,15
9.2.3	Orçamento	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	7,24	34,75
9.2.4	Orçamento	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,92	9,91	38,85
9.2.5	Orçamento	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00	23,85	47,70
9.2.6	Orçamento	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	32,19	32,19
9.2.7	Orçamento	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	35,82	35,82

7 ~ 62 90



9.2.8	Orçamento	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	83,53	250,59
9.2.9	Orçamento	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	100,76	201,52
9.2.10	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	7,75	77,50
9.2.11	Orçamento	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	9,84	9,84
9.2.12	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	8,13	40,65
9.2.13	Orçamento	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	5,98	11,96
9.2.14	Orçamento	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,12	10,24
0		Esgoto				324,60
10.1	Orçamento	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	24,03	24,03
10.2	Orçamento	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13,00	6,28	81,64
10.3	Orçamento	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,45	10,79	80,39
10.4	Orçamento	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00	11,95	23,90
10.5	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	7,63	76,30
10.6	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	19,17	38,34
11		Instalações Elétricas				1.314,57
11.1	Orçamento	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	60,00	3,01	180,60
11.2	Orçamento	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	15,00	6,53	97,95
11.3	Orçamento	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	2,53	15,18
11.4	Orçamento	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,00	4,26	17,04
11.5	Orçamento	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	54,93	54,93
11.6	Orçamento	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	66,14	66,14
11.7	Orçamento	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	56,05	280,25
11.8	Orçamento	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	5,66	113,20
11.9	Orçamento	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	262,11	262,11
11.10	Orçamento	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	67,20	201,60

7 u EQ J

11.11	Orçamento	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,57	25,57
12		Pavimentação em Paver				619,49
12.1	Orçamento	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6,15	9,35	57,50
12.2	Orçamento	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	0,62	72,70	45,07
12.3	Orçamento	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	8,00	29,89	239,12
12.4	Orçamento	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	6,15	45,17	277,80
					TOTAL	34.675,66

CORONEL VIVIDA, 02 DE ABRIL DE 2020

Silvonei Garshal
SILVONEI GARSHAL



7

~

ER

[Handwritten signature]

70

[Handwritten signature]

BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ - 18.260.537/0001-56

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Sapata	1.115,13	3,22%	100,00	100,00								
2	Vigas Baldrame	2.495,34	7,20%	100,00	100,00								
3	SUPRAESTRUTURA	7.677,94	22,14%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS	5.594,63	16,13%	50,00	50,00	50,00	100,00						
5	COBERTURA	2.148,13	6,19%			50,00	50,00	50,00	100,00				
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	5.838,62	16,84%			50,00	50,00	50,00	100,00				
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	2.886,56	8,32%			50,00	50,00	50,00	100,00				
8	ESQUADRIAS	2.186,21	6,30%			50,00	50,00	50,00	100,00				
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2.474,44	7,14%					100,00	100,00				
10	Esgoto	324,60	0,94%					100,00	100,00				
11	Instalações Elétricas	1.314,57	3,79%					100,00	100,00				
12	Pavimentação em Paver	619,49	1,79%					100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	29,55%	29,55%	37,97%	67,52%	32,48%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		34.675,66	100%	10.246,76		13.166,05		11.262,86		0,00		0,00	
ACUMULADO (R\$)				10.246,76		23.412,80		34.675,66		34.675,66		34.675,66	



Local/data

Responsável legal ou procurador



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
----------------	----------	-------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS
---	---	----------------------------------

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

* CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,36%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,80%
TAXA DE LUCRO	L	6,79%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		22,61%
BDI RESULTANTE		28,82%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Silvane Garbal
Responsável legal ou procurador

Nome:

Crea:

Data: 02/04/2020

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ANEXO XII

Tomada de Preços nº 02/2020

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL



À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELE

ENDEREÇO: Rua Venezuela, nº.110, Bairro Jardim das Américas, Pato Branco, PR, CEP 85502-030

CNPJ: 07.831.067/0001-17

E-mail: casapronta.gg.construtora@gmail.com

FONE/CELULAR: (046)99923-4000

Agência: 0602 – Pato Branco / PR

Conta Bancária nº: 3777-7

Banco: 104 – Caixa Econômica Federal

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2020, que tem por objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo;** nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.	R\$ 38.704,32

a) Preço Global para a execução da obra é de **R\$ 38.704,32** (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).



b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 02/2020.



Coronel Vivida, PR, 02 de abril de 2020.

Assinatura: _____

Nome do Representante Legal: Cleusa Regina Andreola Panisson

CPF: 626.996.879-87

Proponente: CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELI





OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO
LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Sapata				1.244,62
1.1	Orçamento	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,50	22,29	278,63
1.2	Orçamento	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,13	93,19	105,30
1.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,64	14,58	446,73
1.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,14	363,12	413,96
2		Vigas Baldrame				2.784,98
2.1	Orçamento	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,52	93,05	1.351,09
2.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,96	13,07	613,77
3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,15	13,15	317,57
2.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,09	363,12	395,80
2.5	Orçamento	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	18,63	5,73	106,75
3		SUPRAESTRUTURA				8.567,31
3.1		Pilares				5.574,17
3.1.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	33,21	108,97	3.618,89
3.1.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,69	11,73	465,56
3.1.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,47	11,88	1.086,66

3.1.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,11	363,12	403,06
3.2		Vigas Cintas				1.576,87
3.2.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	8,80	106,36	935,97
3.2.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,56	11,75	253,33
3.2.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,45	11,88	147,91
3.2.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,66	363,12	239,66
3.3		Vigas Cintas da Platinbanda				1.002,35
3.3.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	4,74	106,36	504,15
3.3.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	15,80	11,75	185,65
3.3.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	11,88	178,20
3.3.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,37	363,12	134,35
3.4		Vergas e Contra-Vergas				413,92
3.4.1	Orçamento	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60	48,13	413,92
4		VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS				6.243,41
4.1	Orçamento	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	65,33	68,60	4.481,64
4.2	Orçamento	COBOGÓ EM CONCRETO - 45X45CM - FORMAS VARIADAS	m2	11,13	158,29	1.761,77
5		COBERTURA				2.397,00
5.1	Orçamento	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,82	61,96	980,21
5.2	Orçamento	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	46,14	759,00
5.3	Orçamento	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,50	27,90	488,25
5.4	Orçamento	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,10	41,35	169,54

6		REVESTIMENTOS INTERNOS				6.525,01
6.1		Paredes				4.665,39
6.1.1	Orçamento	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,23	3,06	184,30
6.1.2	Orçamento	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	60,23	29,52	1.777,99
6.1.3	Orçamento	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,12	11,96	372,20
6.1.4	Orçamento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	38,82	49,51	1.921,98
6.1.5	Orçamento	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,12	1,68	52,28
6.1.6	Orçamento	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,12	11,46	356,64
6.2		Pisos				1.086,74
6.2.1	Orçamento	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	0,75	139,17	104,38
6.2.3	Orçamento	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,79	323,56	255,61
6.2.4	Orçamento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	15,07	39,26	591,65
6.2.5	Orçamento	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	7,85	17,21	135,10
6.3		Forro				772,88
6.3.1	Orçamento	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	15,07	39,81	599,94
6.3.2	Orçamento	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	27,45	6,30	172,94
7		REVESTIMENTOS EXTERNOS				3.220,93
7.1	Orçamento	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	57,59	2,81	161,83
7.2	Orçamento	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	57,59	28,89	1.663,78
7.3	Orçamento	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	57,59	10,35	596,06
7.4	Orçamento	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,59	12,09	696,26
7.5	Orçamento	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	4,00	25,75	103,00
8		ESQUADRIAS				2.439,51
8.1	Orçamento	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	4,93	494,83	2.439,51






9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				2.761,10
9.1		Louças e metais				1.458,34
9.1.1	Orçamento	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	288,81	577,62
9.1.2	Orçamento	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	495,30	495,30
9.1.3	Orçamento	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00	111,10	222,20
9.1.4	Orçamento	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	2,00	81,61	163,22
9.2	Orçamento	Hidráulica				1.302,76
9.2.1	Orçamento	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	378,08	378,08
9.2.2	Orçamento	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	13,81	3,00	41,43
9.2.3	Orçamento	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	8,08	38,78
9.2.4	Orçamento	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,92	11,05	43,32
9.2.5	Orçamento	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	2,00	26,61	53,22
9.2.6	Orçamento	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	35,92	35,92
9.2.7	Orçamento	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00	39,97	39,97
9.2.8	Orçamento	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	93,21	279,63
9.2.9	Orçamento	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	112,44	224,88
9.2.10	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	8,64	86,40
9.2.11	Orçamento	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	10,98	10,98
9.2.12	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	9,07	45,35
9.2.13	Orçamento	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	6,68	13,36
9.2.14	Orçamento	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,72	11,44
10		Esgoto				362,20
10.1	Orçamento	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	26,81	26,81
10.2	Orçamento	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13,00	7,01	91,13
10.3	Orçamento	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,45	12,04	89,70








10.4	Orçamento	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00	13,33	26,66
10.5	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	8,51	85,10
10.6	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	21,40	42,80
11		Instalações Elétricas				1.466,97
11.1	Orçamento	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	60,00	3,36	201,60
11.2	Orçamento	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	15,00	7,28	109,20
11.3	Orçamento	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	2,83	16,98
11.4	Orçamento	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,00	4,75	19,00
11.5	Orçamento	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	61,30	61,30
11.6	Orçamento	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	73,80	73,80
11.7	Orçamento	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	62,54	312,70
11.8	Orçamento	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	6,32	126,40
11.9	Orçamento	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	292,49	292,49
11.10	Orçamento	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	74,99	224,97
11.11	Orçamento	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	28,53	28,53
12		Pavimentação em Paver				691,28
12.1	Orçamento	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6,15	10,43	64,14
12.2	Orçamento	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	0,62	81,13	50,30
12.3	Orçamento	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	8,00	33,36	266,88
12.4	Orçamento	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	6,15	50,40	309,96
TOTAL						38.704,32

CORONEL VIVIDA, 02 DE ABRIL DE 2020.

CPF 626.996.879-87 / RG 2.202.813-1
Representante Legal
Cleya R. A. Panisson

Cleya Regina Andreola Panisson
Arquiteta e Urbanista
CAU/BR A40822-0

Rua Venezuela, 110
Bairro Jardim das Américas | 85502-030 | Pato Branco - PR
(46) 99923-4000



CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Sapata	1.244,62	3,22%	100,00	100,00								
2	Vigas Baldrame	2.784,98	7,20%	100,00	100,00								
3	SUPRAESTRUTURA	8.567,31	22,14%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS	6.243,41	16,13%	50,00	50,00	50,00	100,00						
5	COBERTURA	2.397,00	6,19%			50,00	50,00	50,00	100,00				
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	6.525,01	16,86%			50,00	50,00	50,00	100,00				
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3.220,93	8,32%			50,00	50,00	50,00	100,00				
8	ESQUADRIAS	2.439,51	6,30%			50,00	50,00	50,00	100,00				
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2.761,10	7,13%					100,00	100,00				
10	Esgoto	362,20	0,94%					100,00	100,00				
11	Instalações Elétricas	1.466,97	3,79%					100,00	100,00				
12	Pavimentação em Paver	691,28	1,79%					100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	29,54%	29,54%	37,97%	67,52%	32,48%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		38.704,32	100%		11.434,96		14.696,59		12.572,78		0,00		0,00
ACUMULADO (R\$)					11.434,96		26.131,55		38.704,32		38.704,32		38.704,32



Coronel Vívda, 02 de abril de 2020.

Local/data

Cleusa Regina Andreola Panisson
Arquiteta e Urbanista
CAU/BR A40822-0

CASA PRONTA GRUPO GRIFINOLIA CONSTRUTORA

Cleusa R. A. Panisson
Representante Legal
CPF 626.996.879-87 / RG 2.202.813-7

Rua Venezuela, 110
Bairro Jardim das Américas | 85502-030 | Pato Branco – PR
(46) 99923-4000



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

* CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,36%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	0,80%
TAXA DE LUCRO		L	6,79%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			22,61%
BDI RESULTANTE			28,82%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Nome:

Crea.

Cleusa Regina Andreola Panisson
Arquiteta e Urbanista
CAU/BR A40822-0

Cleusa R. A. Panisson
Representante Legal
CPF 626.996.879-87 / RG 2.202.813-1
CASA PRONTA G. G. CONSTRUTORA LTDA

Data: 02/04/2020



ANEXO XII**Tomada de Preços nº 02/2020****PROPOSTA COMERCIAL**

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: Daniel Simionato - Me

CNPJ: 12.407.092/0001-08

Endereço: Av. Generoso Marques, 193, sala 02, centro, Coronel Vivida - Pr.

E-mail: baseeng@yahoo.com.br

Telefone: 46 98406-0323

Agência: 2008-7

Conta Bancária nº: 20.335-1

Banco: Banco do Brasil

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 02/2020, que tem por objeto a **contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo; nas seguintes condições:**

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAS.	34.472,48

a) Preço Global para a execução da obra é de R\$ 34.472,48 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme descrito no Anexo XV, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.


c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 02/2020.

Coronel Vivida, 02 de abril de 2020.

Daniel Simionato

Cpf 029.291.799-61 / Rg 6.041.781-4 / Proprietário


Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-74528/D

DANIEL SIMIONATO - ME

CNPJ/MF 12.407.092/0001-08

AVENIDA GENEROSO MARQUES N 193, SALA 02 - CENTRO

CORONEL VIVIDA - PR

CEP 85550-000



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		Sapata				1.108,74
1.1	Orçamento	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,50	19,85	248,13
	Orçamento	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,13	83,02	93,81
1.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,64	12,99	398,01
1.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,14	323,50	368,79
2		Vigas Baldrame				2.480,60
2.1	Orçamento	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,52	82,89	1.203,56
2.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,96	11,64	546,61
2.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,15	11,71	282,80
2.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,09	323,50	352,62
2.5	Orçamento	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	18,63	5,10	95,01
3		SUPRAESTRUTURA				7.633,44
3.1		Pilares				4.966,55
3.1.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	33,21	97,08	3.224,03
3.1.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,69	10,45	414,76
3.1.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,47	10,59	968,67
3.1.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,11	323,50	359,09
3.2		Vigas Cintas				1.404,98
3.2.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	8,80	94,76	833,89
3.2.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,56	10,47	225,73

~ 7 EP 90




3.2.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,45	10,59	131,85
3.2.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,66	323,50	213,51
3.3		Vigas Cintas da Platibanda				893,14
3.3.1	Orçamento	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	4,74	94,76	449,16
3.3.2	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	15,80	10,47	165,43
3.3.3	Orçamento	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,00	10,59	158,85
3.3.4	Orçamento	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,37	323,50	119,70
		Vergas e Contra-Vergas				368,77
3.4.1	Orçamento	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,60	42,88	368,77
4		VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS				5.561,87
4.1	Orçamento	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	65,33	61,11	3.992,32
4.2	Orçamento	COBOGÓ EM CONCRETO - 45X45CM - FORMAS VARIADAS	m2	11,13	141,02	1.569,55
5		COBERTURA				2.135,57
5.1	Orçamento	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	15,82	55,20	873,26
5.2	Orçamento	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,45	41,11	676,26
5.3	Orçamento	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,50	24,86	435,05
5.4	Orçamento	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,10	36,83	151,00
6		REVESTIMENTOS INTERNOS				5.804,52
6.1		Paredes				4.147,94
6.1.1	Orçamento	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,23	2,59	156,00
6.1.2	Orçamento	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	60,23	26,30	1.584,05
6.1.3	Orçamento	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,12	10,65	331,43
6.1.4	Orçamento	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	38,82	44,11	1.712,35
6.1.5	Orçamento	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,12	1,49	46,37
6.1.6	Orçamento	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,12	10,21	317,74
6.2		Pisos				968,06

~ 7

EP

4





9.2.8	Orçamento	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	83,04	249,12
9.2.9	Orçamento	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	100,17	200,34
9.2.10	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	7,70	77,00
9.2.11	Orçamento	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	9,78	9,78
9.2.12	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	8,08	40,40
9.2.13	Orçamento	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	5,95	11,90
9.2.14	Orçamento	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,09	10,18
10		Esgoto				322,76
10.1	Orçamento	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	23,89	23,89
10.2	Orçamento	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	13,00	6,25	81,25
10.3	Orçamento	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,45	10,73	79,94
10.4	Orçamento	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00	11,88	23,76
10.5	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	7,58	75,80
10.6	Orçamento	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	19,06	38,12
		Instalações Elétricas				1.306,61
11.1	Orçamento	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	60,00	2,99	179,40
11.2	Orçamento	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWB-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM²	M	15,00	6,49	97,35
11.3	Orçamento	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6,00	2,52	15,12
11.4	Orçamento	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,00	4,24	16,96
11.5	Orçamento	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	54,61	54,61
11.6	Orçamento	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	65,75	65,75
11.7	Orçamento	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	55,72	278,60
11.8	Orçamento	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	5,62	112,40

7 2

CP

Handwritten signature and initials.



11.9	Orçamento	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	260,57	260,57
11.10	Orçamento	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	66,81	200,43
11.11	Orçamento	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,42	25,42
12		Pavimentação em Paver				615,91
12.1	Orçamento	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	6,15	9,30	57,20
12.2	Orçamento	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	0,62	72,28	44,81
12.3	Orçamento	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	8,00	29,72	237,76
12.4	Orçamento	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	6,15	44,90	276,14
TOTAL						34.472,48

Daniel Simionato

Eng Civil Crea-Pr 74528/D

CORONEL VIVIDA, 02 DE ABRIL DE 2020

Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D

7

~

Ed

10

JP


CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO

LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA-PR

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Sapata	1.108,74	3,22%	100,00	100,00								
2	Vigas Baldrame	2.480,60	7,20%	100,00	100,00								
3	SUPRAESTRUTURA	7.633,44	22,14%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS	5.561,87	16,13%	50,00	50,00	50,00	100,00						
5	COBERTURA	2.135,57	6,19%			50,00	50,00	50,00	100,00				
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	5.804,52	16,84%			50,00	50,00	50,00	100,00				
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	2.869,33	8,32%			50,00	50,00	50,00	100,00				
8	ESQUADRIAS	2.173,34	6,30%			50,00	50,00	50,00	100,00				
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2.459,79	7,14%					100,00	100,00				
10	Esgoto	322,76	0,94%					100,00	100,00				
11	Instalações Elétricas	1.306,61	3,79%					100,00	100,00				
12	Pavimentação em Paver	615,91	1,79%					100,00	100,00				
TOTAL (%)		100%	100%	29,55%	29,55%	37,97%	67,52%	32,48%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		34.472,48	100%		10.187,00		13.089,04		11.196,45		0,00		0,00
ACUMULADO (R\$)					10.187,00		23.276,03		34.472,48		34.472,48		34.472,48



Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 74528/D

Daniel Simionato

Coronel Vívda, 02 de abril de 2020.

DANIEL SIMIONATO - ME
CNPJ/MF 12.407.092/0001-08
AVENIDA GENEROSO MARQUES N 193, SALA 02 - CENTRO
CORONEL VIVIDA - PR
CEP 85550-000



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF CORONEL VIVIDA - PR
----------------	----------	-------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO	LOCALIZAÇÃO: RUA LAGO DAS PEDRAS
---	---	----------------------------------

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

* CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,36%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	1,00%
TAXA DE RISCO		R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	0,80%
TAXA DE LUCRO		L	6,79%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			22,61%
BDI RESULTANTE			28,82%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

Responsável legal ou procurador

Daniel Simionato

Crea-Pr 74528/D

Daniel Simionato
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 74528/D

Data: 02/04/2020



ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a **CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES**, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.260.537/0001-56

Telefone: 46-99131-8994

E-mail:

Data da Abertura: 02 de abril de 2020

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLADO

Em:

50.501/2020

02.04.20 8.49

683

FUNÇÃO



ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a **CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES**, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA EIRELE

CNPJ: 07.831.067/0001-17

Telefone: (46) 99923-4000

E-mail: casapronta.gg.construtora@gmail.com

Data da Abertura: 02 de abril de 2020

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas

PROTOCOLO Nº 50.496/20
Em: 02.04.20 h: 15:53
Jmes
FUNCIONÁRIO

ENVELOPE Nº 02 – Proposta Comercial
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a
CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE
MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias em anexo.

Empresa: DANIEL SIMIONATO - ME

CNPJ: 12.407.092/0001-08

Telefone: 46 98406-0323

E-mail: baseeng@yahoo.com.br

Data da Abertura: 02 de abril de 2020

Horário de Abertura: 09:00 (nove) horas



PROTOCOLO Nº

50.500/2020

Em:

07.04.20 **h:** 8:42

CCB
FUNCIONÁRIO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ATA Nº 38/CPL/2020

DA REUNIÃO - OBJETIVO: Efetuada para proceder à abertura, análise e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas, para a contratação de empresa em regime de empreitada por preço global, para a CONSTRUÇÃO DE MÓDULO SANITÁRIO NO LAGO MUNICIPAL ARNALDO WENTZ DE MORAES, conforme planilhas, projetos e memorias.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 02/2020 de 16 de março de 2020.

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Designação: Portaria nº 02/2020, de 02 de janeiro de 2020.

Presidente: Ademir Antonio Aziliero, Membros Efetivos: Elaine Bortolotto, Iana Roberta Schmid, Leila Marcolina. Membros Suplentes: Dinara Mazzucatto, Giovanna Carolina Barlera Netto.

Secretário: Fernando de Quadros Abatti.

DA REUNIÃO: Data: 22 de abril de 2020, às 10h00. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida.

Foi enviado via e-mail às empresas Brascol Prestadora de Serviços Ltda, Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli e Daniel Simionato a convocação para participar da abertura dos envelopes de proposta.

Compareceu à sessão o Sr. Daniel Simionato, representante da empresa Daniel Simionato.

Aberta a sessão pelo senhor presidente, após constatar, estarem os respectivos envelopes inviolados. O senhor presidente declarou, a seguir, que não aceitava mais observações de qualquer natureza com relação aos documentos do envelope nº 01, não cabendo, também revisão relativamente à decisão final do julgamento da documentação integrante do envelope nº 01.


DA ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: A Comissão de Licitação efetuou a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas, lendo em voz alta o preço global e prazo validade e de execução proposto, a saber: proponente: Brascol Prestadora de Serviços Ltda, Lote 01, valor total de R\$ 34.675,66 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli, Lote 01, valor total de R\$ 38.704,32 (trinta e oito mil setecentos e quatro reais e trinta e dois centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias; proponente: Daniel Simionato, Lote 01, valor total de R\$ 34.472,48 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias, prazo de execução: 90 (noventa) dias. As mesmas foram rubricadas pela comissão de licitação e submetidas ao exame e rubrica do proponente presente à sessão.

DA CLASSIFICAÇÃO: Após análise detalhada de todos os elementos da mesma, como também da conferência dos preços, a comissão decidiu classificar as seguintes proponentes:


Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato	34.472,48
	2º	Brascol Prestadora de Serviços Ltda	34.675,66
	3º	Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli	38.704,32


DO RESULTADO: A comissão de licitação irá publicar o edital de classificação e resultado, sendo aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação no diário oficial do município para interposição de recurso, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o senhor presidente deu por encerrada à sessão, para constar a Comissão Permanente de Licitação lavrou a presente Ata que lida e achada conforme segue adiante assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e representante presente.



Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL


Daniel Simionato
Daniel Simionato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ



EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.


A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato	34.472,48
	2º	Brascol Prestadora de Serviços Ltda	34.675,66
	3º	Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli	38.704,32

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso.

Coronel Vivida, 22 de abril de 2020.


Ademir A. Aziliero
Presidente da CPL


Elaine Bortolotto
Membro da CPL


Iana R. Schmid
Membro da CPL


Leila Marcolina
Membro da CPL


Fernando Q. Abatti
Secretário da CPL

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:20
Para: 'silvoneigarshal@gmail.com'; clausmozaner@hotmail.com;
cassio_mozaner@hotmail.com
Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 18. Ata abertura propostas TP 02-2020.pdf; 19. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Brascol Prestadora de Serviços Ltda.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas e Edital de Classificação e Resultado.

O edital será publicado na edição de 23/04/2020 do Diário Oficial do Município e do Diário Eletrônico do Município.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:20
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivia.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<ademir@coronelvivia.pr.gov.br>: delivery via
ns1.coronelvivia.pr.gov.br[/var/lib/imap/socket/lmtp]: 250 2.1.5 Ok

<silvoneigarshal@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.26]:25: 250 2.0.0 OK 1587565197
y18si469396vso.411 - gsmtip

Fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:20
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00009.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

clausmozaner@hotmail.com

Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020



Fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:20
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00015.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

cassio_mozaner@hotmail.com

Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020



Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:21
Para: casapronta.gg.construtora@gmail.com
Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 18. Ata abertura propostas TP 02-2020.pdf; 19. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas e Edital de Classificação e Resultado.

O edital será publicado na edição de 23/04/2020 do Diário Oficial do Município e do Diário Eletrônico do Município.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:21
Para: fernando@coronelvivida.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivida.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<casapronta.gg.construtora@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1587565258
z2si552251uac.190 - gsmtip

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelviva.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:22
Para: baseeng@yahoo.com.br
Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 18. Ata abertura propostas TP 02-2020.pdf; 19. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2020.pdf

Prioridade: Alta



A empresa Daniel Simionato.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas e Edital de Classificação e Resultado.

O edital será publicado na edição de 23/04/2020 do Diário Oficial do Município e do Diário Eletrônico do Município.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:22
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivia.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<baseeng@yahoo.com.br>: delivery via mta7.am0.yahoodns.net[98.136.96.77]:25:
250 ok dirdel

Fernando

De: Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:23
Para: iguacu.limpeza@gmail.com
Cc: fernandapaim1315@hotmail.com
Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: 18. Ata abertura propostas TP 02-2020.pdf; 19. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2020.pdf



Prioridade: Alta

A empresa Iguaçu Soluções e Serviços Eireli.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas e Edital de Classificação e Resultado.

O edital será publicado na edição de 23/04/2020 do Diário Oficial do Município e do Diário Eletrônico do Município.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

Fernando

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@coronelvivia.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:23
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt



This is the mail system at host ns1.coronelvivia.pr.gov.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<iguacu.limpeza@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.186.27]:25: 250 2.0.0 OK 1587565377
s135si603852vke.72 - gsmt

Fernando

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 11:23
Para: fernando@coronelvivia.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00036.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

fernandapaim1315@hotmail.com

Assunto: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020



Fernando


De: Casa Pronta Grupo Grifinolia <casapronta.gg.construtora@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 12:19
Para: Fernando
Assunto: Re: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020

Bom dia,

Informamos o recebimento.

Atenciosamente,

Cleusa Panisson



GRUPO GRIFINÓLIA
CASA PRONTA CONSTRUTORA

CASA PRONTA GRUPO GRIFINÓLIA CONSTRUTORA

CNPJ: 07.831.067/0001-17 – I.E.: isento

Rua Araucária, 402, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco, PR, - CEP 85501-160

(46)3225-2324/3224-3765

casapronta.gg.construtora@gmail.com

Em qua., 22 de abr. de 2020 às 11:20, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

A empresa Casa Pronta Grupo Grifinolia Construtora Eireli.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas e Edital de Classificação e Resultado.

O edital será publicado na edição de 23/04/2020 do Diário Oficial do Município e do Diário Eletrônico do Município.

Favor confirmar recebimento.



Obrigado.

Fernando

De: Base Engenharia <baseeng@yahoo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 13:41
Para: Fernando
Assunto: Re: Ata e Edital de Classificação e Resultado Tomada de Preços 02/2020

Recebido

Enviado do meu iPhone



Em 22 de abr de 2020, à(s) 11:21, Fernando <fernando@coronelvivida.pr.gov.br> escreveu:

A empresa Daniel Simionato.

Segue em anexo Ata da CPL referente a abertura das propostas e Edital de Classificação e Resultado.

O edital será publicado na edição de 23/04/2020 do Diário Oficial do Município e do Diário Eletrônico do Município.

Favor confirmar recebimento.

Obrigado.

<18. Ata abertura propostas TP 02-2020.pdf>

<19. Edital de Classificação e Resultado TP 02-2020.pdf>

pedras poliédricas, existentes nas Ruas 15 de Março e Laranjeiras, perfazendo um total de 5.589,62m², conforme especificações constantes no memorial descritivo, orçamento e projetos técnicos em anexo ao edital.

Clevelândia, 22 de abril de 2020, ADEMIR JOSE GHELLER Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico do Município de Coronel Vivida

Quinta-Feira, 23 de Abril de 2020

Ano III – Edição Nº 0445

Página 5 / 007

DECRETO Nº 6783/2020, de 20 de abril de 2020

Abre Crédito Adicional Especial
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 2988/2020, de 20 de abril de 2020 DECRETA

Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 476.584,07 (quatrocentos e setenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0600	Secretaria Municipal de Saúde		
0601	Departamento de Saúde		
0601.10.122.0019.2.122	Ações de Enfrentamento ao COVID-19		
3.3.90.30	Material de Consumo	1019-EA	41.784,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1020-EA	158.216,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1020-EA	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros -PJ	1020-EA	180.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1020-EA	66.584,07
TOTAL			476.584,07

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I-Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferência Voluntária do Governo Federal, através do Ministério da Saúde, para ações de enfrentamento ao COVID-19, conforme Portarias 395/2020 e 480/2020, e de conformidade com o que abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Estimado
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Corona vírus (COVID-19)-Portaria nº 480/2020-Ministério da Saúde	MS/FNS	1019	41.784,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de Ações de MAC- Coronavírus (COVID-19)-Portaria 395/2020-Ministério da Saúde	MS/FNS	1020	434.800,07
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO ESTIMADO			476.584,07

Art. 3º)-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2020.

FRANK ARIEL SCHIAVINI-Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO-Contabilista – CRC 25.365

DECRETO Nº. 6.785, de 22 de abril de 2020.

Nomeia aprovada do Concurso Público de Provas, aberto através do Edital nº. 118/2016 Publicação nº. 001 de 09/06/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal nº. 1.459/97 de 19/12/1997; a Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 (Estatuto Funcionário); a Lei nº. 1847 de 27/03/2006 (Plano de Carreira), o Decreto nº. 3.209 de 07/08/2006 (Manual do Cargo Público) e o Edital de Concurso Público aberto sob nº. 118/2016 Publicação nº. 001 de 09/06/2016, combinado com os Editais nºs. 118/2016 Publicação nº. 014/2016 de 22/09/2016 e Publicação nº. 015/2016 de 07/10/2016 (aprovados/homologação), DECRETA

Art. 1º. Nomear, sob a égide do regime jurídico Estatutário, ROSANE SOARES BARBOSA, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.097.203-2 SSP/PR, para exercer o cargo público de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, com 40(quarenta) horas semanais, enquadrado na Classe "A" (Formação Completa no Ensino Médio com curso Técnico ou Profissionalizante no Cargo Público), Nível/Referência: Piso de Vencimento constante na Tabela de Vencimento dos Cargos de Provimento Efetivo do Grupo Ocupacional IV: Agente Técnico do Quadro de Pessoal Estatutário deste Município, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas, conforme resultado homologado pelo Edital nº. 118/2016 Publicação nº. 014 de 22/09/2016 c/c Publicação nº. 015/2016 de 07/10/2016, publicado no Jornal Diário do Sudoeste em 11/10/2016 – Edição 6739, obedecendo à classificação final.

Parágrafo Único. Para exercer as atividades inerentes ao cargo, fica a mesma lotada com 20(vinte) horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Humana-SEMS-Departamento de Saúde-Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiologia, e 20(vinte) horas semanais na Secretaria Municipal de Administração, totalizando 40(quarenta) horas semanais.

Art. 2º. A posse e a entrada em exercício sujeitam a nomeada nos termos deste Decreto ao compromisso de desempenhar o cargo de acordo com o Sistema Administrativo do Município de Coronel Vivida-Estado do Paraná, Lei Municipal nº. 1459/97 de 19/12/1997; a Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais); Lei nº. 1847 de 27/03/2006(Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários Municipais); Decreto nº. 6.014 de 25/05/2016(Manual do Cargo Público) e demais disposições legais.

Art. 3º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a respectiva data de nomeação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ao 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2020, 131º da República e 65º do Município.

FRANK SCHIAVINI-Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Noemir José Antonioli
Chefe de Gabinete

Sâmara de M. Spagnoli

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod329030

DECRETO Nº 6.784/2020, de 20 de Abril de 2020.

Súmula: Dispõe sobre normas de observância de atividades empresariais, diante do enfrentamento da Covid-19, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal;

Considerando, a efetividade das atividades de contenção da propagação do Coronavírus já adotadas no âmbito Municipal e regional, assim como a inexistência de casos confirmados no Município;

Considerando, a possibilidade deste Decreto ser revisado ou revogado a qualquer momento;

Considerando, o disposto nos boletins Epidemiológicos nºs 07 e 08, do Ministério da Saúde, que possibilitam a adoção de medidas de Distanciamento Social Seletivo;

Considerando, o apelo da classe empresarial, quanto à possibilidade de flexibilização, para fins de manutenção da condição econômica e financeira;

Considerando, as deliberações do Comitê Gestor da Covid-19 em reunião realizada;

DECRETA:

Art 1º. Fica autorizado a partir de 22 de abril de 2020, o funcionamento de atendimento ao público dos estabelecimentos como restaurantes, panificadoras, lanchonetes, pizzarias e congêneres, sem prejuízo da observância das disposições constantes dos decretos Municipais, da seguinte forma:

I – Ocupação total não excedente a 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade de lotação presencial do estabelecimento;

II – Somente poderão ser servidos refeições do tipo marmita ou prato feito, comercial ou à la carte, não podendo o consumidor ter acesso aos utensílios para o preparo do prato;

III- Não se admitirá a promoção de atividades que propiciem aglomeração de pessoas, como apresentações artísticas, festas, semelhantes e jogos em geral;

IV- Fica estabelecido como horário de funcionamento de tais atividades o compreendido entre as 07h00min e 22h00min;

V – A limitação de horário não se aplica para as atividades entrega em domicílio (delivery);

VI – As mesas que serão utilizadas pelos consumidores deverão estar dispostas a uma distância mínima de 02 (dois) metros uma da outra, evitando assim a proximidade dos consumidores.

Art 2º. Com o medida de prevenção, preferencialmente seguir as práticas de atendimentos não presenciais para retirada na porta do estabelecimento (drive-thru) ou entrega em casa (delivery), inclusive quanto ao pagamento fora do interior do estabelecimento

Parágrafo Único: Os funcionários dos estabelecimentos que realizarem atendimento direto aos clientes deverão trabalhar utilizando equipamentos de segurança, bem como seguir todos os protocolos e recomendações estabelecidas pela Vigilância Sanitária.

Art. 3º. A abertura dos estabelecimentos citados no artigo 1º. fica condicionada a assinatura Termo de Compromisso e Responsabilidade junto a Vigilância Sanitária do Município, assinado pelo responsável legal, no qual se compromete a observar as condicionantes de funcionamento estabelecidas pelo ente Municipal, nos Decretos Municipais referente a pandemia.

Art. 4º. Fica criado o DISK DENÚNCIA, para informação sobre aglomeração de pessoas e descumprimentos dos decretos expedidos no telefone nº 46 99123-0972.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2020.

Frank Ariel Schiavini-Prefeito Municipal

Registre-se e registre-se.

Noemir José Antonioli-Secretário Geral

Cod329044

LICITAÇÕES

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Lote	Classificação	Empresa	Valor Total R\$
01	1º	Daniel Simionato	34.472,48
	2º	Brascol Prestadora de Serviços Ltda	34.675,66
	3º	Casa Pronta Grupo Grifinólia Construtora Eireli	38.704,32

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes caso sintam-se prejudicadas, para interposição de recurso. Coronel Vivida, 22 de abril de 2020. Ademir A. Aziliero, Presidente da CPL; Elaine Bortolotto, Membro da CPL; Iana R. Schmid, Membro da CPL; Leila Marcolina, Membro da CPL; Fernando Q. Abatti, Secretário da CPL.

Cod329001