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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 164.000,12 0,00

1. REFORMA DEPTO SOCIAL - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.0.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 352,92 (67,19+109,27+67,19+109,27)

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 352,92 

1.1.0.0.2.
REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 159,54 CONFORME PROJETO  

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 159,54 

1.1.0.0.3.
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS
m² 76,30 CONFORME PROJETO  

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 76,30 

1.1.0.0.4.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m³ 3,53 CONFORME PROJETO  

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 3,53 

1.1.0.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 28,82 CONFORME PROJETO

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 28,82 

1.2. COBERTURA - .

1.2.0.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

m² 176,46 ESTIMATIVA 50%

.

COBERTURA 176,46 

1.2.0.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL 

COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO,  (INCLUSIVE 

TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR)

m² 352,92 (67,19+109,27+67,19+109,27)

.

COBERTURA 352,92 

1.3. FORRO - .

1.3.0.0.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 221,10 CONFORME PROJETO  

.
FORRO 221,10 

1.4. DIVISÓRIAS - .

1.4.0.0.1.
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - 

MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA
m² 32,73 ESTIMATIVA 50%

.
DIVISÓRIAS 32,73 

1.4.0.0.2.

RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE 

ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m² 65,45 (7,80+3,10+7,80)x3,50

.

DIVISÓRIAS 65,45 

1.5. PINTURA - . 3,00 

1.5.1. EXTERNA - .

1.5.1.0.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
m² 48,05 ESTIMATIVA 20%

.
PINTURA 48,05 

1.5.1.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
m² 240,24 (68,64x3,50)

.
PINTURA 240,24 

1.5.1.0.3.

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 40,45 
(1,50x1,50x7)+(1,20x0,50x3)+(2,00

x1,50x6)+(2,00x1,40)+(1,50x1,40)
.

PINTURA 40,45 

1.6. CERCAMENTO - .

1.6.0.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015
m² 28,59 (47,65x0,30x2)

.
CERCAMENTO 28,59 

1.6.0.0.2. ESTACA BROCA 200MM mlr 28,50 (1,50x19) . CERCAMENTO 28,50 

1.6.0.0.3. VIGA  C/ FERRAGEM ARMAÇÃO 8MM m³ 2,14 (47,65x0,30x0,15) . CERCAMENTO 2,14 

1.6.0.0.4.

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 

2440, DIAMETRO 2", ALTURA 1,60M, FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS DE 

CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, 

FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

m² 66,16 (47,65-1,20-2,50-2,60)x1,60

.

CERCAMENTO 66,16 

1.6.0.0.5.

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 

BWG E MALHA 7,5X7,5 CM E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN2440, DIAMETRO 2", INCLUSO 

FERRAGENS

m² 6,66 (1,20x1,80)+(2,50x1,80)

.

CERCAMENTO 6,66 

1.6.0.0.6. KIT MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO und 1,00 CONFORME PROJETO . CERCAMENTO 1,00 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DEPARTAMENTO SOCIAL 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 164.000,12 0,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA DEPARTAMENTO SOCIAL 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.6.0.0.7.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 40,00 CONFORME PROJETO

.

CERCAMENTO 40,00 

1.6.0.0.8.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 100,00 CONFORME PROJETO

.

CERCAMENTO 100,00 

1.6.0.0.9.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
und 1,00 CONFORME PROJETO

.
CERCAMENTO 1,00 

1.7. ACESSIBILIDADE - .

1.7.1. INTERNA - .

1.7.1.1. CONTENÇÃO - .

1.7.1.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015
m² 22,03 CONFORME PROJETO  

.
ACESSIBILIDADE 22,03 

1.7.1.1.2. VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15 mlr 103,30 
(6,90+12,55+37,75+2,70+14,35+17

,15+5,00+6,90) .
ACESSIBILIDADE 103,30 

1.7.1.1.3. ESTACA BROCA 200MM mlr 9,25 
CONFORME PROJETO  

(5x1,850m) .
ACESSIBILIDADE 9,25 

1.7.1.1.4.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

m² 12,87 CONFORME PROJETO

.

ACESSIBILIDADE 12,87 

1.7.1.1.5. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 11,70 CONFORME PROJETO . ACESSIBILIDADE 11,70 

1.7.1.2. PAVIMENTAÇÃO - .

1.7.1.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 185,58 CONFORME PROJETO

.

ACESSIBILIDADE 185,58 

1.7.2. EXTERNA - .

1.7.2.0.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015
m² 5,77 CONFORME PROJETO

.
ACESSIBILIDADE 5,77 

1.7.2.0.2. VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15 mlr 57,65 (5,00+47,65+5,00) . ACESSIBILIDADE 57,65 

1.7.2.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 142,95 CONFORME PROJETO

.

ACESSIBILIDADE 142,95 

1.7.2.0.4.
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 

SEM PLANTIO
m² 95,30 (47,65x2,00)

.
ACESSIBILIDADE 95,30 

1.7.2.0.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 95,30 (47,65x2,00) . ACESSIBILIDADE 95,30 .

CORONEL VIVIDA PR

Local Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS

sexta-feira, 7 de agosto de 2020 CREA/CAU: 18.913/D
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