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MMEEMMOORRIIAALL  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  

RREEFFOORRMMAA  
 

 

 

OBRA: DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  SSOOCCIIAALL 

ENDEREÇO: RRUUAA  PPRRIIMMOO  ZZEENNII,,  BBAAIIRRRROO  JJDD  LLUUIIZZ  SSCCHHIIAAVVIINNII,,  CCOORROONNEELL  

VVIIVVIIDDAA,,  PPAARRAANNÁÁ..  
OBJETO: RREEFFOORRMMAA  

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 335522,,9922mm²² 

 

 

 

 

CORONEL VIVIDA PR, 06 DE AGOSTO DE 2020. 
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OBJETIVO 

 

O presente memorial tem por objetivo complementar o projeto arquitetônico 

desenvolvido para a referida obra, ditando normas, considerações e diretrizes gerais para a 

sua construção, assim como peculiaridades relevantes e pertinentes ao projeto, que deverão 

nortear desde a devida aprovação do projeto perante os órgãos competentes, licitação, 

orçamento, adoção de sistemas construtivos e quaisquer outros fatores que se fizerem 

necessários para a perfeita exequibilidade da obra, além do cumprimento integral da função 

a que é destinada. 

Este documento tratará de maneira genérica sobre o sistema construtivo, 

características dos materiais a serem empregados, características físicas finais esperadas dos 

ambientes componentes da obra, especificidades arquitetônicas/construtivas, instalações 

complementares específicas, elementos normativos aplicáveis, e demais generalidades 

funcionais. 

Este memorial diz respeito somente às informações pertinentes ao projeto 

arquitetônico e tem caráter auxiliador na elaboração dos demais projetos complementares e 

específicos necessários a correta exequibilidade da obra. 

A mão-de-obra deverá ser realizada por operários especializados e os equipamentos 

deverão ser apropriados aos serviços. Fica a critério da fiscalização a impugnação de 

qualquer unidade construtiva que não obedeça às condições impostas, bem como intervir, a 

qualquer momento, na execução dos serviços que julgue estarem sendo executados de 

maneira inconveniente com o projeto e com as normas de segurança.  

A empresa é responsável pelos funcionários e por todos os tributos que fazem parte 

da obra. 

Todos os materiais empregados e serviços obedecerão rigorosamente aos desenhos 

de projetos e respectivos detalhes, às exigências e prescrições contidas neste memorial, às 

normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT bem como, as 

prescrições e recomendações dos fabricantes. 
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Os materiais empregados na obra, de equivalência com as referências indicadas 

neste memorial, subentendem-se que se tratam de produtos com qualidade, custo, 

aparência, textura, formato, dimensões, cor, peso e funcionamento similares ou 

equivalentes ao produto indicado, cabendo à fiscalização a aceitação ou a rejeição do 

produto que se pretende aplicar em substituição. Desta forma, deverão ser submetidos à 

aprovação prévia da fiscalização, que, para isso, analisará as amostras e protótipos 

comerciais apresentados pela contratada, para que se comprovem a qualidade dos mesmos.   

Antes de iniciar a obra, o empreiteiro deverá entrar em contato com a fiscalização. 

A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que se seguem. A critério da 

fiscalização, os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do empreiteiro. 

O empreiteiro deverá providenciar a retirada periódica do entulho que se acumular 

no canteiro de obras e destiná-lo em local adequado. Os materiais que não satisfizerem as 

especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço em 

48 horas a contar da determinação do engenheiro fiscal. 

Os serviços de reforma previstos em projeto e planilha devem ser executados com 

vistas à segurança dos usuários, caso a obra seja realizada de forma concomitante com a 

atividade de saúde. 

Sugere-se que sejam definidas frentes de obra para realização da intervenção e 

correto isolamento da área, compatível com as etapas prevista nas planilhas orçamentarias. 

Para o direcionamento das áreas de intervenção a reforma foi dividida em frentes 

de obras definidas sendo: 

 

FRENTE 01 – REFORMA COBERTURA; 

FRENTE 02 – PINTURA 

FRENTE 03 – ACESSIBILIDADE 

FRENTE 04 – CERCAMENTO  
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11..  IINNTTEERRVVEENNÇÇÕÕEESS  

As intervenções estão abaixo listadas, sendo que as medidas devem ser verificadas 

no projeto arquitetônico. 

Os materiais e especificações ficam constante nesse memorial e planilhas 

orçamentarias, sendo que em caso de divergência a fiscalização irá indicar o que deve ser 

utilizado. 

Em nenhuma hipótese a pintura poderá iniciar antes da finalização da execução da 

nova cobertura. 

 

11..11  FFrreennttee  ddee  OObbrraa  0011  

11..11..11  SSeerrvviiççooss  PPrreelliimmiinnaarreess  

a) remoção da cobertura existente de fibrocimento, com cuidado para 

reaproveitamento; 

b) verificação da estrutura de madeira do telhado e substituição das partes 

comprometidas, com acompanhamento e autorização da fiscalização; 

c) remoção de forro interno e forro de beiral afim de verificar estrutura de suporte; 

d) execução de forro interno e beiral após a instalação de nova cobertura; 

e) retirada de divisórias  para substituição de forro, e posterior recolocação das 

mesmas; 

f) demolição de piso externo conforme orientação da fiscalização; 

 

11..11..33  CCoobbeerrttuurraa  

a) instalação de telha termoisolante chapa 0,43 trapezoidal com eps plano de 

30mm+filme perolizado, com parafuso e cumeeiras; 

 

11..22  FFrreennttee  ddee  OObbrraa  0022  

11..22..11  PPiinnttuurraa  EExxtteerrnnaa  

a) será realizada a limpeza das paredes, após, o emassamento com massa acrílica 

para correção das fissuras e imperfeições, após será realizada a preparação (lixamento e 

limpeza); 
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b) deverá ser feito isolamento com fita crepe em todas as esquadrias, cantos, sempre 

onde houver encontro com outro material, interruptores, luminárias, etc, não será aceito 

retoques mal feito, os equipamentos de pintura deverão ser novos, e específicos para cada 

tipo de pintura a ser realizada; 

c) aplicação de pintura das paredes com tinta acrílica premium duas demãos, nas 

cores a ser definida juntamente com a fiscalização; 

d) todo cuidado com a limpeza durante a execução da pintura, e os retoques finais, o 

não cumprimento pode levar à reprovação do serviço por parte da fiscalização. 

 

11..33  FFrreennttee  ddee  OObbrraa  0033  

11..33..11  AAcceessssiibbiilliiddaaddee  

a) executar as estacas brocas conforme indicado em prancha 03/03; 

b) executar viga baldrame conforme indicado em prancha 03/03; 

c) execução de piso intertravado, com paver tátil e alerta conforme indicado em 

prancha 01/03; 

d) executar contenção de piso intertravado com dimensões de 10x15cm, conforme 

indicado em prancha 01/03/ 

e) plantio de grama a ser definida pela fiscalização, conforme indicado em prancha 

01/03.  

 

11..44  FFrreennttee  ddee  OObbrraa  0044  

11..44..11  CCeerrccaammeennttoo  

a) executar a instalação de gradil metálico conforme detalhe em prancha 03/03; 

b) instalação de portões conforme detalhe em prancha 03/03; 

c) para instalação do portão de acesso de veículos, tomar cuidado com a passagem 

do eletroduto e instalação elétrica; 
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22..CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

Qualquer modificação no projeto arquitetônico e especificações terá que ter prévia 

aprovação do responsável técnico e fiscal da obra. 

Todos os materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as 

normas da ABNT e demais legislações que versem sobre a matéria. 

A obra só será liberada, após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. 

A fiscalização ficará sob a responsabilidade da Divisão de Estudos e Projetos. 

 

Coronel Vivida PR, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

E U C L I D E S  L U I Z  W E I S S  
Eng. Civil – CREA 18.913/D-PR 

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 


