IORQAMENTO ART/RRT N°: 1720194031920

lTomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

__BDIj
DATA BASE: DER10/2019

|Programa: 0

[Ne do contrato: 2020120201 / 0

IEmpreendimento: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA LIGACAO DA ESTRADA RURAL SANTO TONION A COMUNIDADE DE SANTA LUCIA;

Encargos sociais s/ m.o.

88,52% (hora)

50,76% (més)

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unp.|  auant.| RS e 1'584'1::%‘:3'_ *Fonte gfjﬁ‘;g:j‘é‘:’a)(“ for outra
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1.388,30
1.1 Placa de Obra 3,00 x 1,50 un 1,00 1.388,30 1.388,30 820000K |
2 BASE / SUB-BASE 493.181,64
21 Base em Brita Graduada, sobre pavimentacéo poliédrica existente o m3 2.837,01 153,28 434.856,89 531000
2.2 Preenchimento de rebaixo com rachéao para escoro do meio fio conforme projeto m3 490,66 118,87 58.324,75 516100
3 REVESTIMENTO 1.003.927,63
3.1 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )

m2 19.569,52 0,46 9.001,98 PAV-77
32 Imprimagédo com Emulsao - exclusive emulséo

m2 19.569,52 0,38 7.436,42 560100A
33 Fornecimento de emulsao RR-1C - imprimac&o ton 23,48 2.935,19 68.918,26 560100A |
3.4 Pintura de ligacéo com RR-1C - exclusive emulséo

m2 17.116,20 0,26 4.450,21 561100
3.4 Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagéo ton 8,56 2.935,19 25.125,23 561100
3.5 Pavimentacdo em CBUQ - e=5cm ton 2.053,94 210,75 432.867,86 570000A
3.6 Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 112,97 4.037,60 456.127,67 170500 ]
4 SINALIZAGAO DE TRANSITO 59.359,89
4.1 Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 1.137,48 29,74 33.828,66 822000
4.2 Placa sinalizagéo refletiva - SEM SUPORTE m2 41,66 457,95 19.078,20 820000
4.3 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalizagéo un 51,00 126,53 6.453,03 821000
5 ENSAIOS TECNOLOGICOS 26.580,96
5.1 Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagéo) - Sub-base e Base

un 28,00 130,12 3.643,36 8.1
5.2 Ensaio de Granulometria do Agregado un 28,00 132,67 3.714,76 5.1
5.3 Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

un 28,00 157,58 4.412,24 7.4
5.4 Ensaio de Controle do Grau de Compactacéo da Mistura Asfaltica un 28,00 117,59 3.292,52 74022/53
5.5 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 28,00 95,83 2.683,24 74022/56
5.6 Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa un 28,00 122,85 3.439,80 7.1
57 Mobilizacédo e Desmobilizagéo de Equipamento e Equipe para Extragéo de Corpos de Provada Capa Asfaltica

) /\fw\\ gb 1,00 5.395,04 5.395,04 3.20
ol [ ]
-
TOTAL| R$ 1.584.438,42
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|0RQAMENTO ART/RRT N°: 1720194031920
ITomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

I DATA BASE: DER10/2019 I Encargos sociais s/ m.o.

|Programa: 0 |N° do contrato: 2020/2020-1 /0 I 88,52% (hora)

| 50,76% (més)

- R$ 1.584.438,42 |, CODIGO SINAPI (se for outra
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO] TOTAL Fonte| b ela descrevé-is)

IEmpreendimento: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA LIGAGAO DA ESTRADA RURAL SANTO TONION A COMUNIDADE DE SANTA LUCIA;

quinta-feira, 1 de outubro de 2020

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVID# P l ‘ DATA
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