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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 17.701,26 64.300,56

1. REFORMA UBS VISTA ALEGRE - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,57 

(1,03*0,15*2,78)+((0,9+1,1)*0,15*2,

1)+((4,08+10,06)*0,15*0,4)+(0,4*0,1

5*0,1)+(3*0,3*1,5*0,15)+(3*(0,4*0,2)

*0,15)+(0,2*1*0,15)+(2*((3*1,2)+(4*

1,9)+1,7)*0,15*0,1) .

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,57 

1.1.0.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 5,93 
(1,8*2,78) + ((0,7-

0,9)*2,1)+(3*0,3*1,5)

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 5,93 

1.1.0.0.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 11,86 
2 vezes a área de paredes 

executadas (dois lados da parede)

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 11,86 

1.1.0.0.4.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 11,86 
2 vezes a área de paredes 

executadas (dois lados da parede)

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 11,86 

1.1.0.0.5.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,50 (0,9+0,1+0,2)+(0,9+0,2+0,2)

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50 

1.1.0.0.6.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 56,21 

(2,88*2,9)+(3*1,74)+(2*(1,5*1,76))+

5,73+(2*((2*(1,76+1,5)*2,78)-

(1,1*2,1))) .

SERVIÇOS PRELIMINARES 56,21 

1.1.0.0.7.
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 26,51 

1,68+2,11+0,27+0,05+0,85+0,63+2

,14+0,44+(2*(2,9+2,88-

0,9))+(2*(3+1,74)-0,9) .

SERVIÇOS PRELIMINARES 26,51 

1.1.0.0.8.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 2,00 2

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.1.0.0.9.
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00 2

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.1.0.0.10.
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00 2

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 2,00 

1.1.0.0.11.
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 3,80 (2+0,4+0,6)+(0,6+0,2)

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 3,80 

1.2. TELHADO - .

1.2.0.0.1.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 6,29 3,05+3,24

.

TELHADO 6,29 

1.2.0.0.2. RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM M     45,39 estimado em  50% do total
.
TELHADO 45,39 

1.2.0.0.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 50,30 
estimado em 45% da área antiga 

(111,77m²)

.

TELHADO 50,30 

1.2.0.0.4.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 50,30 
estimado em 45% da área antiga 

(111,77m²)

.

TELHADO 50,30 

1.3. Instalações Hidráulicas - .

1.3.0.0.1.
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UN 2,00 1+1

.
Instalações Hidráulicas 2,00 

1.3.0.0.2.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,40 2*(1,2)

.
Instalações Hidráulicas 2,40 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REFORMA UBS VISTA ALEGRE 0

1.3.0.0.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 2,40 2*(1,2)

.

Instalações Hidráulicas 2,40 

1.3.0.0.4. BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN    2,00 1+1
.
Instalações Hidráulicas 2,00 

1.4. Instalação elétrica - .

1.4.0.0.1.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 27,00 4+2+2+2+1+1+1+1+4+1+4+1+1+2

.
Instalação elétrica 27,00 

1.4.0.0.2.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 40x40 cm, 30 W -COM 1 

LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
0 27,00 4+2+2+2+1+1+1+1+4+1+4+1+1+2

.
Instalação elétrica 27,00 

1.4.0.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 300,00 estimado em 300 m

.

Instalação elétrica 300,00 

1.4.0.0.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 13

.
Instalação elétrica 13,00 

1.4.0.0.5.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 5,00 1+1+1+1+1

.

Instalação elétrica 5,00 

1.4.0.0.6.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,60 1,6

.

Instalação elétrica 1,60 

1.4.0.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,68 1,68

.

Instalação elétrica 1,68 

1.4.0.0.8. CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN    1,00 1 . Instalação elétrica 1,00 

1.4.0.0.9.
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 

3/4", COM TAMPA CEGA
UN    1,00 1

.
Instalação elétrica 1,00 

1.4.0.0.10. CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" UN    1,00 1 . Instalação elétrica 1,00 

1.4.0.0.11. TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR UN    1,00 1 . Instalação elétrica 1,00 

1.4.0.0.12.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
UN    4,00 1+1+1+1

.
Instalação elétrica 4,00 

1.5. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS - .

1.5.0.0.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 10,96 

(0,4*0,3)+(1*1)+(1,6*1,5)+(3*2*0,8*

1,5)+(2*0,4*0,3) .

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
10,96 

1.5.0.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 3,60 3*1,2

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
3,60 

1.5.0.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 3,60 3*1,2

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
3,60 

1.5.0.0.4.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 9,30 1,7+(4*1,9)

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
9,30 

1.5.0.0.5.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,30 1,7+(4*1,9)

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
9,30 

1.5.0.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,60 
(0,8*0,5)+(1,2*1)+(4*(1,5*1,2))+(2*(

0,8*0,5))

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
9,60 

1.5.0.0.7.
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA
M     9,60 (3*0,8)+(1,2)+(4*1,5)

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
9,60 

1.5.0.0.8.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 28,14 ((2*1,20)+(5*1,3)+(3*1,5))*2,1

.

ESQUADRIAS - PORTAS E 

JANELAS
28,14 

1.6. REVESTIMENTO CERAMICO -PISO E PAREDE - . 3,00 
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1.6.0.0.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 5,28 (1,5*1,76)+(1,5*1,76)

.

REVESTIMENTO CERAMICO -PISO 

E PAREDE
5,28 

1.6.0.0.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA M2 19,30 (3*1,74)+(2,88*2,9)+5,73 . REVESTIMENTO CERAMICO -PISO 19,30 

1.6.0.0.3.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 26,51 

1,68+2,11+0,27+0,05+0,85+0,63+2

,14+0,44+(2*(2,9+2,88-

0,9))+(2*(3+1,74)-0,9) .

REVESTIMENTO CERAMICO -PISO 

E PAREDE
26,51 

1.6.0.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 30,83 
2*((2,78*((2*1,76)+(2*1,5)))-

(1,1*2,1)-(0,8*0,5))

.

REVESTIMENTO CERAMICO -PISO 

E PAREDE
30,83 

1.7. INFRAESTRUTURA - PAVER E CALÇADA - .

1.7.0.0.1.
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M3 1,28 (11,5*1,00*0,07)+(1,2*5,6*0,07)

.

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
1,28 

1.7.0.0.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 156,57 

(6,6*11,5)+(2,5*4)+(2,5*11,3)+(1,2*

3,85)+(0,8*1,2)+(1,2*4)+(2,5*4)+(2,

5*4)+(1,16*1,5)+(2,06*2,5)+(2,06*2,

5) .

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
156,57 

1.7.0.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 12,02 

5,74+4,11+5,31+5,31+5,43+6,21+6

,21+4,00+2,5+10,37+17,47+4,15+0

,65+2,65 .

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
12,02 

1.7.0.0.4. VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15 MLR 80,11 

5,74+4,11+5,31+5,31+5,43+6,21+6

,21+4,00+2,5+10,37+17,47+4,15+0

,65+2,65 .

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
80,11 

1.7.0.0.5.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 57,41 (6,6*11,5)-((6,6+5,73)*(1,5))

.

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
57,41 

1.7.0.0.6. EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM M2 68,98 (2,5*8)+(2,5*15,3)+(1,2*3,85)+(0,8* . INFRAESTRUTURA - PAVER E 68,98 

1.7.0.0.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 1,32 0,05* área de calçada em concreto

.

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
1,32 

1.7.0.0.8.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 26,46 (11,91+5,73)*1,5

.

INFRAESTRUTURA - PAVER E 

CALÇADA
26,46 

1.8. INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE GÁS - .

1.8.0.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 0,86 0,8*1,07

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
0,86 

1.8.0.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,04 0,8*1,07*0,05

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
0,04 

1.8.0.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1,12 0,8*1,4

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
1,12 

1.8.0.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 2,28 ((1,0*1,0)+2*((0,8*1,0)-(2*0,2*0,4))

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
2,28 

1.8.0.0.5.
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
M2 0,34 2*2*0,2*0,42

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
0,34 

1.8.0.0.6.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_12/2015
M2 0,86 

(1*0,6)+(2*((0,07+0,05)/2)*0,8)+((0,

05+0,07)*(1+0,1+0,1)) .

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
0,86 

1.8.0.0.7.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE 

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    1,12 1,4*0,8

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
1,12 
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1.8.0.0.8.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,07 
((0,07+0,05)/2)*(0,6+0,2))*(1+0,1+0

,1)

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
0,07 

1.8.0.0.9.
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2    1,00 1,0*1,0

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
1,00 

1.8.0.0.10.
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
UN 1,00 1

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
1,00 

1.8.0.0.11.
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
M 2,00 2

.

INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE 

GÁS
2,00 

1.9. ACESSIBILIDADE - .

1.9.0.0.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 11,82 2*(5,91)

.

ACESSIBILIDADE 11,82 

1.9.0.0.2.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 

CM, E = 5 MM, PARA COLA
M2    6,75 108*(0,25*0,25)

.
ACESSIBILIDADE 6,75 

1.9.0.0.3.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 23,55 23,55

.
ACESSIBILIDADE 23,55 

1.9.0.0.4.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2    0,35 0,7*0,5

.
ACESSIBILIDADE 0,35 

1.9.0.0.5.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  

E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     3,00 3

.
ACESSIBILIDADE 3,00 

1.10. INSTALAÇÃO DE PORTAS - .

1.10.0.0.1.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, EXCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 1+1+1

.

INSTALAÇÃO DE PORTAS 3,00 

1.10.0.0.2.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 1+1+1+1

.

INSTALAÇÃO DE PORTAS 4,00 

1.10.0.0.3.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1

.

INSTALAÇÃO DE PORTAS 1,00 

1.10.0.0.4.

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 

MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 4,00 4

.

INSTALAÇÃO DE PORTAS 4,00 

1.10.0.0.5. PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DE 80 X 210 CM,  E=35MM M2    5,04 3*(0,8*2,1) . INSTALAÇÃO DE PORTAS 5,04 

1.11. PINTURA - .

1.11.1. PINTURA INTERNA - .

1.11.1.0.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 199,95 

((11,56+11,56+11,66+10,03+10,08

+5,96+10,63+5,21+9,59)*2,78)-

(6*1,8)-(0,4)-(1,2)-(10*1,89)-1,68-

(3*2,31) .

PINTURA 199,95 

1.11.1.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 408,14 

((11,56+11,56+11,66+10,03+10,08

+5,96+10,63+5,21+9,59)*2,78)-

(6*1,8)-(0,4)-(1,2)-(10*1,89)-1,68-

(3*2,31)+(2,78*(9,48+6,34+6,34+14

+14+20+8,2+8,2+1,2))-

(1,2+1+0,3+1+0,3+(4*1,8)+(5*1,89)

+(5*1,68)+(3*2,31)) .

PINTURA 408,14 
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1.11.1.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 78,16 

(7,08*3,71)+(3,3*1,8)+(2*1,5*1,76)+

(5,73)+2,03+7,71+(2,93*2,9)+(2,88*

2,9)+(2,9*2,88) .

PINTURA 78,16 

1.11.1.0.4. PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 59,64 2*2,1*((5*1,0)+(8*0,8)+(4*0,7)) . PINTURA 59,64 

1.11.2. PINTURA EXTERNA - .

1.11.2.1. PINTURA DAS PAREDES - .

1.11.2.1.1.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 208,81 

(72,44*3,3)-(4*(0,8*0,5))-

(9*(1,5*1,2))-(2*(1,6*1,2))-(2*1*1)-

(2*(1,2*1))-(2*(1*2,1)) .

PINTURA 208,81 

1.11.2.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M2 289,12 

(72,44*3,3)+(6,76*4,95)+(1,98*6,76)

+(3,75*(2,86+2,36))+(2*2,66*2,61)-

(4*(0,8*0,5))-(9*(1,5*1,2))-

(2*(1,6*1,2))-(2*1*1)-(2*(1,2*1))-

(2*(1*2,1)) .

PINTURA 289,12 

1.11.2.2. PINTURA DA CALÇADA - .

1.11.2.2.1. APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 17,68 
(4+6,6+5,6-0,4)*(0,6+0,6)-

((3+2+3)*0,40*0,4) .
PINTURA 17,68 

.

CORONEL VIVIDA PR

Local Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

quinta-feira, 1 de outubro de 2020 CREA/CAU: 148981/D

Data ART/RRT: 1720204284515
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