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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 21.191,25 13.076,20

1. REFORMA - ACADEMIA DE SAÚDE - .
1.1. PINTURA INTERNA - .

1.1.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 53,75 
*Estimado em 15% da área de 
paredes internas .

PINTURA INTERNA 53,75 

1.1.2.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 53,75 
*Estimado em 15% da área de 
paredes internas .

PINTURA INTERNA 53,75 

1.1.3.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 18,14 
estimado em 40% da área de 
Vivência .

PINTURA INTERNA 18,14 

1.1.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 358,32 

(3*2*(1,53+2,88+2,85+3,85+8,35+5
,43+3,35+3,85+1,53+2,88+2,88+1,6
8+1,58+1,68+8,65+8,65+1,18+2,88
+1,18+1,58))-(8*0,8*2,1)-
(2*1,2*0,6)-(4*1,8*0,6)-(2*2,4*1,8)-
(4,8*2,3)-(2*3,2*2,1) .

PINTURA INTERNA 358,32 

1.1.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 101,93 
(3,35*3,85)+(2*1,53*2,88)+(1,68*2,
88)+(8,65*1,3)+(1,188*2,88)+(1,53*
2,88)+(3,85*2,85)+(5,43*8,35) .

PINTURA INTERNA 101,93 

1.2. PINTURA EXTERNA - .

1.2.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 76,08 1,5 m * perímetro externo
.
PINTURA EXTERNA 76,08 

1.2.2.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 285,19 

(4,3*(1,8+7,03+15,15))+((5,95*1,02
)*0,5)+(5,32*(7,03+1,03))+[(4,3*13)
+(((5+5,75)/2)*4,3)+(((0,6+2,1)/2)*8
,23)+((2,1*0,76)/2)]+(1,35*(4,27+1,
27+2,6))+(1,5*(3+2,6))+(0,4*7,4)+(2
*0,2*2,6)+(3*2*pi*0,4*0,2)-
(2*1,2*0,6)-(4*1,8*0,6)-(2*2,4*1,8)-
(3*pi*0,3²)-
(2,3*4,8)+(((0,6+2,1)/2)*8,23)-
((5,95*1,02)/2)+(((1,79+1,03)/2)*4,3
2)+(2*((4*5,95*0,3)+(0,1*6,7)+(0,3*
1,4)+(5,3*0,1)+(4*2,35*0,3)+(1,4*0,
3)))+(4*5,15*0,3)+(2*1,4*0,3)+(2*7,
25*0,1) .

PINTURA EXTERNA 285,19 

1.2.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 285,19 

(4,3*(1,8+7,03+15,15))+((5,95*1,02
)*0,5)+(5,32*(7,03+1,03))+[(4,3*13)
+(((5+5,75)/2)*4,3)+(((0,6+2,1)/2)*8
,23)+((2,1*0,76)/2)]+(1,35*(4,27+1,
27+2,6))+(1,5*(3+2,6))+(0,4*7,4)+(2
*0,2*2,6)+(3*2*pi*0,4*0,2)-
(2*1,2*0,6)-(4*1,8*0,6)-(2*2,4*1,8)-
(3*pi*0,3²)-
(2,3*4,8)+(((0,6+2,1)/2)*8,23)-
((5,95*1,02)/2)+(((1,79+1,03)/2)*4,3
2)+(2*((4*5,95*0,3)+(0,1*6,7)+(0,3*
1,4)+(5,3*0,1)+(4*2,35*0,3)+(1,4*0,
3)))+(4*5,15*0,3)+(2*1,4*0,3)+(2*7,
25*0,1) .

PINTURA EXTERNA 285,19 

1.2.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 10,20 1,5*6,8
.
PINTURA EXTERNA 10,20 

1.3. TELHADO - .

1.3.1.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 21,54 3*7,18
.
TELHADO 21,54 

1.3.2.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 64,96 
(7,03+15+7,03+15)+(1,8+9)+(1,5+7
,25+1,35) .

TELHADO 64,96 

1.3.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 40,87 *Estimado em 40% da área coberta

.

TELHADO 40,87 

1.3.4.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 102,17 Toda a área coberta

.

TELHADO 102,17 

1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - .

1.4.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 40x40 cm, 30 W -COM 1 
LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UND 6,00 6
.
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,00 

.
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