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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 33.807,01 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00

1. EXECUÇÃO DE MELHORIAS ELÉTRICAS PARA NATAL DE LUZ - .
1.1. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA SUBTERANEA - .

1.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 M3 27,18 

COMRPIMENTO DOS TUBOS 
CORRUGADOS X 0,20 X 0,25 
457,52 X 0,20 X 0,25 = 22,88m³
NÚMERO DE CAIXAS DE 
INSPEÇÃO X Pir² X H
130 x pi*0,20²x0,30 = 4,90m³
TOTAL = 27,18m³ .

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 
SUBTERANEA 27,18 

1.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 27,18 

VOLUME ESCAVADO = 27,18m³ 
(NÃO FOI REDUZIDO O VOLUME 
DO TUBO CORRUGADO DEVIDO 
AO EMPOLAMENTO DO 
MATERIAL) .

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 
SUBTERANEA 27,18 

1.2. PASSAGEM SUBTERANEA - .

1.2.1. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 UN 130,00 RETIRADAS DO PROJETO = 130 

UNIDADES . PASSAGEM SUBTERANEA 130,00 

1.2.2.
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M     457,52 

RETIRADAS AS MEDIDAS DO 
PROJETO  ACRECIDOS DE 10% 
DE PERDA DE MATERIAL = 
415,93 X 10% = 457,52M .

PASSAGEM SUBTERANEA 457,52 

1.3. DISTRIBUIÇÃO - .

1.3.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 862,86 

RETIRADAS AS MEDIDAS DO 
PROJETO  MULTIPLICADO POR 2 
(FASEXFASE) OU 
(FASEXNEUTRO) ACRECIDOS DE 
10% DE PERDA DE MATERIAL = 
392,21 X 2 X 10% = 862,86m .

DISTRIBUIÇÃO 862,86 

1.3.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.311,26 

RETIRADAS AS MEDIDAS DO 
PROJETO  MULTIPLICADO POR 2 
(FASEXFASE) OU 
(FASEXNEUTRO) ACRECIDOS DE 
10% DE PERDA DE MATERIAL = 
107,53 X 2 X 10% = 236,57m .

DISTRIBUIÇÃO 1.311,26 

1.3.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 381,52 

RETIRADAS AS MEDIDAS DO 
PROJETO  MULTIPLICADO POR 2 
(FASEXFASE) OU 
(FASEXNEUTRO) ACRECIDOS DE 
10% DE PERDA DE MATERIAL = 
168,17 X 2 X 10% = 369,97m .

DISTRIBUIÇÃO 381,52 

1.4. PONTOS ELÉTRICOS - .
1.4.1. PONTO ELÉTRICO COM TOMADAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM UND 130,00 130 . PONTOS ELÉTRICOS 130,00 
2. MONTAGEM DO NATAL DE LUZ - .
2.1. MONTAGEN DOS ENFEITES E LUZES DO NATAL DE LUZ - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 33.807,01 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,000

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
 NATAL DE LUZ 2020 0 0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

2.1.1.

MONTAGEM DOS KITS DE RUA NA OFICINA E MANUTENÇÃO DAS LUZES 
ATÉ 06 DE JANEIRO E SUA RETIRADA, INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS 
LUMINOSAS, REFLETORES E ENFEITES NA PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, 
PRAÇA JOSÉ AUCACHE, PRAÇA GETULIO VARGAS, NA AVENIDA 
GENEROSO MARQUES  ENTRE AS RUAS LUIZ FERRI  E DUQUE DE 
CAXIAS,  NO LAGO MUNICIPAL ARNANDO WENTZ DE MORAES.  DEVERA 
SER EXECUTADO O  CABEAMENTO DO LAGO MUNICIPAL, LIGAR OS 
COMANDOS NAS REDES PRINCIPAIS EM TODOS OS LOCAIS, INSTALAR 
AS FOTOCÉLULAS COMO SOLICITADO PELA ORGANIZAÇÃO. EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO ATÉ DIA 27 DE NOVEMBRO  DE 2020, COM REALIZAÇÃO DE 
TESTE NO DIA DA ABERTURA.

SERVIÇO 1,00 CONJUNTO CONFORME 
DESCRIÇÃO

.

MONTAGEN DOS ENFEITES E 
LUZES DO NATAL DE LUZ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

.

CORONEL VIVIDA
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS Nome: EUCLIDES LUIZ WEISS
quinta-feira, 22 de outubro de 2020 CREA/CAU: PR18.913/D CREA/CAU: PR18.913/D
Data ART/RRT: 1720204645674 ART/RRT: 1720204645674
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