



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
ESTADO DO PARANÁ  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REQUALIFICAÇÃO CANTEIRO CENTRAL: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	0	2021	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos
F	LOTE	0				TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
F	Meta	1.		-		
F	Nível 2	1.1.		-		
F	Serviço	1.1.1.	M2	170,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	Retirada dos arbustos e lajotas de concreto
F	Serviço	1.1.2.	M2	170,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	Retirada dos arbustos e lajotas de concreto
F	Nível 2	1.2.		-		
F	Serviço	1.2.1.	UN	25,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS
F	Serviço	1.2.2.	UN	25,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS
F	Nível 2	1.3.		-		
F	Serviço	1.3.1.	UN	35,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA)
F	Nível 2	1.4.		-		
F	Serviço	1.4.1.	M2	810,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	PLANTIO DE GRAMA
F	Serviço	1.4.2.	M2	810,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	PLANTIO DE GRAMA
F	Serviço	1.4.3.	M2	810,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	PLANTIO DE GRAMA
F	Meta	2.		-		
F	Nível 2	2.1.		-		
F	Serviço	2.1.1.	M2	100,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	Retirada dos arbustos e lajotas de concreto
F	Serviço	2.1.2.	M2	1.260,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	Retirada dos arbustos e lajotas de concreto
F	Nível 2	2.2.		-		
F	Serviço	2.2.1.	UN	5,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS
F	Serviço	2.2.2.	UN	5,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS
F	Nível 2	2.3.		-		
F	Serviço	2.3.1.	UN	45,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (MANACÁ DA SERRA)
F	Nível 2	2.4.		-		
F	Serviço	2.4.1.	M2	1.260,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO	PLANTIO DE GRAMA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

MENU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REQUALIFICAÇÃO CANTEIRO CENTRAL: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO

Nº SICONV

0

Nº OPERAÇÃO

2021

PROponente / Tomador

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	0			
F	Serviço	2.4.2. APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1.260,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO
F	Serviço	2.4.3. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.260,00	ÁREA RETIRADA DO PROJETO

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
PLANTIO DE GRAMA
PLANTIO DE GRAMA

CORONEL VIVIDA

Local

quinta-feira, 6 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

CREA/CAU: CREA - PR-148981/D

ART/RRT: 1720212242613

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REQUALIFICAÇÃO CANTEIRO CENTRAL: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	<b>Nº SICONV</b> 0	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--

				BARRACÃO SOCIAL	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2
<b>0</b>				<b>56.064,50</b>	
<b>1.</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA MAJOR ESTEVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO</b>		-		
1.1.	Retirada dos arbustos e lajotas de concreto		-		
1.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	170,00	170,00	
1.1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	170,00	170,00	
1.2.	REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS		-		
1.2.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	25,00	25,00	
1.2.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	25,00	25,00	
1.3.	PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA)		-		
1.3.1.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	35,00	35,00	
1.4.	PLANTIO DE GRAMA		-		
1.4.1.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	810,00	810,00	
1.4.2.	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	810,00	810,00	
1.4.3.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	810,00	810,00	
<b>2.</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA IGUAÇU</b>		-		
2.1.	Retirada dos arbustos e lajotas de concreto		-		
2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,00	100,00	
2.1.2.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.260,00	1.260,00	
2.2.	REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS		-		
2.2.1.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	5,00	
2.2.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00	5,00	
2.3.	PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (MANACÁ DA SERRA)		-		
2.3.1.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	45,00	45,00	
2.4.	PLANTIO DE GRAMA		-		
2.4.1.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1.260,00	1.260,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV
REQUALIFICAÇÃO CANTEIRO CENTRAL: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO	0

				BARRACÃO SOCIAL	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2
0				56.064,50	
2.4.2.	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	1.260,00	1.260,00	
2.4.3.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.260,00	1.260,00	

CORONEL VIVIDA  
Local

quinta-feira, 6 de maio de 2021  
Data