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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 175.243,00 76.395,36

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 1.Administração Local.

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 VALOR UNITÁRIO / PELAS 
FRENTES DE OBRA 1.Administração Local. Administração Local 0,25 0,25 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 1 UNIDADE COM 2,00 x 1,125 M 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.3. TERRAPLENAGEM - .

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

M3 1.039,45 

AREA DE INTERVENÇÃO + 
(0,30m x SOMATÓRIA DE MEIO 
FIO SARJETA A RECOLOCAR)   x 
0,35m 

3.TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 442,06 193,29 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.969,86 
AREA DE INTERVENÇÃO + 
(0,30m x SOMATÓRIA DE MEIO 
FIO SARJETA A RECOLOCAR)

3.TERRAPLENAGEM
.
TERRAPLENAGEM 1.263,03 552,25 

1.4. SUB BASE EM PEDRA RACHÃO - .

1.4.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 593,97 

AREA DE INTERVENÇÃO + 
(0,30m x SOMATÓRIA DE MEIO 
FIO SARJETA A RECOLOCAR)   x 
0,20m 

4.SUB BASE EM PEDRA RACHÃO

.

SUB BASE EM PEDRA RACHÃO 252,61 110,45 

1.4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.067,34 METRAGEM CÚBICA DA SUB 

BASE x DMT=22km 4.SUB BASE EM PEDRA RACHÃO
.
SUB BASE EM PEDRA RACHÃO 5.557,42 2.429,90 

1.5. BASE EM BRITA GRADUADA - .

1.5.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 445,48 

AREA DE INTERVENÇÃO + 
(0,30m x SOMATÓRIA DE MEIO 
FIO SARJETA ARECOLOCAR)   x 
0,15m 

5.CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q

.

BASE EM BRITA GRADUADA 189,45 82,84 

1.5.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.800,56 METRAGEM CÚBICA DA BASE x 

DMT=22km 5.CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q
.
BASE EM BRITA GRADUADA 4.167,90 1.822,48 

1.5.3. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 M2 2.969,86 METRAGEM QUADRADA DE 
INTERVENÇÃO 5.CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q. BASE EM BRITA GRADUADA 1.263,03 552,25 

1.6.  GUIA / MEIO-FIO EM CONCRETO - .

1.6.1. RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM 
REJUNTE EM ARGAMASSA M 579,59 METRAGEM DOS MEIO FIOS 

RETIRADOS DO PROJETO 6. GUIA / MEIO-FIO EM CONCRETO.  GUIA / MEIO-FIO EM CONCRETO 204,29 118,01 

1.7. CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q - .

1.7.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 139,80 METRAGEM QUADRADA DA 
INTERVENÇÃO x 0,05m 7.CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q

.
CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q 60,09 25,84 

1.7.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 139,80 METRAGEM CÚBICA DA 

PAVIMENTAÇÃO/CAPA 7.CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q. CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q 60,09 25,84 

1.7.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.075,60 

METRAGEM CÚBICA DA 
PAVIMENTAÇÃO/CAPA x 
DMT=22km

7.CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q
.
CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q 1.321,98 568,48 

1.8. SINALIZAÇÃO - .

1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    245,58 SOMATÓRIA DAS SINALIZAÇÕES 

CONSTANTES EM PROJETO 8.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 110,45 41,79 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIA PARANAENSE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 175.243,00 76.395,36PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIA PARANAENSE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.8.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 7,00 SOMATÓRIA DAS PLACAS 

CONSTANTES EM PROJETO 8.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 3,00 2,00 

1.8.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 4,00 SOMATÓRIA DAS PLACAS 
CONSTANTES EM PROJETO 8.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 

.

CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsável Técnico

Nome: Jean Felipe Miecoanski
terça-feira, 20 de julho de 2021 CREA/CAU: PR-148981/D
Data ART/RRT: 1720213557308
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.3. TERRAPLENAGEM - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

M3 1.039,45 

1.3.2. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.969,86 

1.4. SUB BASE EM PEDRA RACHÃO - 

1.4.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 593,97 

1.4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.067,34 

1.5. BASE EM BRITA GRADUADA - 

1.5.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 445,48 

1.5.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9.800,56 

1.5.3. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 M2 2.969,86 

1.6.  GUIA / MEIO-FIO EM CONCRETO - 

1.6.1. RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM 
REJUNTE EM ARGAMASSA M 579,59 

1.7. CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q - 

1.7.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 139,80 

1.7.2. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 139,80 

1.7.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.075,60 

1.8. SINALIZAÇÃO - 

1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    245,58 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIA PARANAENSE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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3 4 5 6 7 8 9 10
86.930,11 72.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 0,25 

222,20 181,90 

634,86 519,72 

126,97 103,94 

2.793,34 2.286,68 

95,23 77,96 

2.095,06 1.715,12 

634,86 519,72 

140,00 117,29 

29,64 24,23 

29,64 24,23 

652,08 533,06 

54,27 39,07 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PMv3.0.4 3 / 14

engenharia4
Retângulo

engenharia4
Retângulo

engenharia4
Retângulo



I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIA PARANAENSE 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.8.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 7,00 

1.8.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 4,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

terça-feira, 20 de julho de 2021
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
86.930,11 72.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1,00 1,00 

2,00 

Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720213557308
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