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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 174.318,39 150.989,60

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 1.Administração Local.

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 CÁLCULOSOBRE O PERÍODO DE 
DURAÇÃO DA OBRA 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 UMA UNIDADE PARA TODOS OS 

TRECHOS COM 2*1,125m 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 1,00 - 

1.2.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 18.888,10 
ÀREAS COM PAVIMENTAÇÃO 
POLIÉDRICA EXISTENTE QUE 
SERÃO PAVIMENTADAS

2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 1.571,75 1.401,65 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - .

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 2.364,15 

MEDIDAS RETIRADAS DO 
PROJETO OS QUAIS JÁ EXISTEM 
MEIO FIO EM CONCRETO E QUE 
DEVERÃO SER REALINHADOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - - 

1.3.2.
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA CONTEMPLANDO A RETIRARA 
MECÂNICA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL A SER 
INDICADO.

M 2.749,58 

SOMATÓRIAS DAS MEDIDAS DE 
COLOCAÇÃO DOS MEIO FIOS 
NOVOS, CONTEMPLANDO 
TRANSPORTE DOS MESMOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO 454,22 396,38 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.652,67 

MEDIDAS RETIRADAS EM 
TRECHOS RETOS DO PROJETO  
OS QUAIS NÃO EXISTEM MEIO 
FIO EM CONCRETO E QUE 
DEVERÃO SER INSTALADOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO 419,68 390,05 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 96,91 

MEDIDAS RETIRADAS EM 
TRECHOS CURVOS DO 
PROJETO  OS QUAIS NÃO 
EXISTEM MEIO FIO EM 
CONCRETO E QUE DEVERÃO 
SER INSTALADOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO 34,54 6,33 

1.3.5. CONTENÇÃO LATERAL  COM SOLO /ARGILA PARA ESCORAMENTO DE 
GUIA/ MEIO-FIO M2    5.113,73 

CONTENÇÃO DOS MEIO FIOS EM 
CONCRETO, COM ARGILA EM 
DIMENSÃO DE 1,0m PELO 
COMPRIMENTO TOTAL DOS 
MEIO FIOS  A SEREM 
INSTALADOS E REALINHADOS

3.GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO

.

GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO 454,22 396,38 

1.4. CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q - .

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    18.888,10 ÁREA RETIRADA DO PROJETO 
QUE SERA REPERFILADA 4.CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q .

CAMADA DE REPERFILAMENTO 
EM C.B.U.Q 1.571,75 1.401,65 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 377,77 

ÁREA RETIRADA DO PROJETO 
QUE SERA REPERFILADA X 
0,02m

4.CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q 
.

CAMADA DE REPERFILAMENTO 
EM C.B.U.Q 31,44 28,03 

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 174.318,39 150.989,60PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 377,77 METRAGEM CUBICA DE 

REPERFILAMENTO 4.CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q .
CAMADA DE REPERFILAMENTO 
EM C.B.U.Q 31,44 28,03 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.310,94 METRAGEM CUBICA DE 

REPERFILAMENTO X DMT 22KM 4.CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q 
.

CAMADA DE REPERFILAMENTO 
EM C.B.U.Q 691,68 616,66 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - .

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    18.888,10 

ÁREA RETIRADA DO PROJETO 
QUE APÓS REPERFILADA SERA 
EXECUTADA CAPA DE 
ROLAMENTO

5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA

.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

1.571,75 1.401,65 

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 755,54 
ÁREA RETIRADA DO PROJETO 
QUE SERA PAVIMENTADA X 
0,04m

5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

62,87 56,07 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 755,54 METRAGEM CUBICA DE CAPA 

DE ROLAMENTO 5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

62,87 56,07 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16.621,88 METRAGEM CUBICA DE CAPA 

DE ROLAMENTO X DMT 22KM 5.REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA
.

REVESTIMENTO / 
RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA 
VIA

1.383,14 1.233,54 

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    1.086,83 

SOMATÓRIAS DAS MEDIDAS 
RETIRADAS DE PROJETO 
MULTIPLICADAS PELAS SUAS 
REFERIDAS LARGURAS 
CONSTANTES NA PLANTA DE 
DETALHAMENTO - (m²) 

6.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 129,86 80,64 

1.6.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 36,00 SOMATÓRIAS DAS PLACAS 

CONSTANTES EM PROJETO 6.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 4,00 2,00 

1.6.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 39,00 SOMATÓRIAS DAS PLACAS 
CONSTANTES EM PROJETO 6.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 5,00 1,00 

.

CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsável Técnico

Nome: Euclides Luiz Weiss
sexta-feira, 1 de outubro de 2021 CREA/CAU: PR-18.913/D
Data ART/RRT: 1720214945107
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 18.888,10 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 2.364,15 

1.3.2.
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA CONTEMPLANDO A RETIRARA 
MECÂNICA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL A SER 
INDICADO.

M 2.749,58 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.652,67 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 96,91 

1.3.5. CONTENÇÃO LATERAL  COM SOLO /ARGILA PARA ESCORAMENTO DE 
GUIA/ MEIO-FIO M2    5.113,73 

1.4. CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    18.888,10 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 377,77 

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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175.255,74 74.795,49 74.787,35 74.863,43 81.746,29 81.444,55 80.834,13 94.358,54

- - - - - - - - 

1.628,14 675,43 675,43 693,00 786,43 783,39 777,33 859,09 

- - - - 212,66 211,54 209,56 - 

437,83 196,58 196,55 192,28 53,00 53,00 53,00 284,74 

413,11 183,99 184,00 189,20 53,00 53,00 53,00 281,64 

24,72 12,59 12,55 3,08 - - - 3,10 

437,83 196,58 196,55 192,28 265,66 264,54 262,56 284,74 

1.628,14 675,43 675,43 693,00 786,43 783,39 777,33 859,09 

32,56 13,51 13,51 13,86 15,73 15,67 15,55 17,18 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 377,77 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.310,94 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    18.888,10 

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 755,54 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 755,54 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16.621,88 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    1.086,83 

1.6.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 36,00 

1.6.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 39,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 1 de outubro de 2021
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
175.255,74 74.795,49 74.787,35 74.863,43 81.746,29 81.444,55 80.834,13 94.358,54

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

32,56 13,51 13,51 13,86 15,73 15,67 15,55 17,18 

716,32 297,22 297,22 304,92 346,06 344,74 342,10 377,96 

1.628,14 675,43 675,43 693,00 786,43 783,39 777,33 859,09 

65,13 27,02 27,02 27,72 31,46 31,34 31,09 34,36 

65,13 27,02 27,02 27,72 31,46 31,34 31,09 34,36 

1.432,86 594,44 594,44 609,84 692,12 689,48 683,98 755,92 

130,27 50,49 50,20 49,21 33,37 33,32 33,22 22,76 

2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: PR-18.913/D
ART/RRT: 1720214945107
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 
PROGRAMA UND 1,00 

1.2.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 18.888,10 

1.3. GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO - 

1.3.1. RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM 
CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA M 2.364,15 

1.3.2.
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA CONTEMPLANDO A RETIRARA 
MECÂNICA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM LOCAL A SER 
INDICADO.

M 2.749,58 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2.652,67 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 96,91 

1.3.5. CONTENÇÃO LATERAL  COM SOLO /ARGILA PARA ESCORAMENTO DE 
GUIA/ MEIO-FIO M2    5.113,73 

1.4. CAMADA DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q - 

1.4.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    18.888,10 

1.4.2. EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 
EXISTENTE M3 377,77 

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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11 12 13 14 15 16 17 18
101.065,15 121.437,68 123.641,66 143.581,82 227.295,86 35.288,43 30.743,08 123.942,32

- - - - - - - - 

1.015,20 1.232,36 1.248,25 1.381,07 2.311,70 341,82 286,15 1.219,91 

165,57 185,25 201,58 361,54 362,17 78,15 69,90 306,23 

42,00 46,00 51,00 90,00 90,00 19,00 18,00 76,00 

42,00 46,00 51,00 90,00 90,00 19,00 18,00 76,00 

- - - - - - - - 

207,57 231,25 252,58 451,54 452,17 97,15 87,90 382,23 

1.015,20 1.232,36 1.248,25 1.381,07 2.311,70 341,82 286,15 1.219,91 

20,30 24,65 24,97 27,62 46,23 6,84 5,72 24,40 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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I

Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 377,77 

1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 8.310,94 

1.5. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA - 

1.5.1. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2    18.888,10 

1.5.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 755,54 

1.5.3. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 755,54 

1.5.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 16.621,88 

1.6. SINALIZAÇÃO - 

1.6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2    1.086,83 

1.6.2. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO UND 36,00 

1.6.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 
OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
PROJETO 

UND 39,00 

CORONEL VIVIDA - PR
Local

sexta-feira, 1 de outubro de 2021
Data
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11 12 13 14 15 16 17 18
101.065,15 121.437,68 123.641,66 143.581,82 227.295,86 35.288,43 30.743,08 123.942,32

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

20,30 24,65 24,97 27,62 46,23 6,84 5,72 24,40 

446,60 542,30 549,34 607,64 1.017,06 150,48 125,84 536,80 

1.015,20 1.232,36 1.248,25 1.381,07 2.311,70 341,82 286,15 1.219,91 

40,61 49,29 49,93 55,24 92,47 13,67 11,45 48,80 

40,61 49,29 49,93 55,24 92,47 13,67 11,45 48,80 

893,42 1.084,38 1.098,46 1.215,28 2.034,34 300,74 251,90 1.073,60 

62,94 66,56 68,57 62,77 119,77 27,09 25,81 39,98 

2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 

2,00 2,00 2,00 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

Responsável Técnico
Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: PR-18.913/D
ART/RRT: 1720214945107
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