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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

913182 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) 0 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.118.671,51 

1. SINAPI
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS DE CORONEL 

VIVIDA (PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES)
- - BDI 1 - 1.118.671,51 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 37.640,80 RA

1.1.1. Composição 013 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00           30.301,72 BDI 1 37.640,80 37.640,80 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAS - -                       -   BDI 1 - 1.226,95 RA

1.2.1. Composição 006
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 

PROGRAMA
UND 1,00                987,72 BDI 1 1.226,95 1.226,95 RA

1.3. SINAPI DEMOLIÇÕES - -                       -   BDI 1 - 39.825,40 RA

1.3.1. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2.140,00                  14,98 BDI 1 18,61 39.825,40 RA

1.4. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 19.821,10 RA

1.4.1. SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.246,61                  12,56 BDI 1 15,60 19.447,12 RA

1.4.2. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 2.493,21                    0,12 BDI 1 0,15 373,98 RA

1.5. SINAPI GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - -                       -   BDI 1 - 32.055,22 RA

1.5.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 102,10                    6,54 BDI 1 8,12 829,05 RA

1.5.2. SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 116,02                  50,90 BDI 1 63,23 7.335,94 RA

1.5.3. SINAPI-I 7745
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
M     116,02                  61,49 BDI 1 76,38 8.861,61 RA

1.5.4. SINAPI 97935
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
UN 5,00                566,01 BDI 1 703,10 3.515,50 RA

1.5.5. SINAPI 99252

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 

M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00             2.317,08 BDI 1 2.878,28 11.513,12 RA

1.6. SINAPI GUIA / MEIO FIO EM CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 42.846,44 RA

1.6.1. SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 73,20                  48,70 BDI 1 60,50 4.428,60 RA
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1.6.2. SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 706,73                  43,76 BDI 1 54,36 38.417,84 RA

1.7. SINAPI SUB BASE EM PEDRA RACHÃO - -                       -   BDI 1 - 68.223,93 RA

1.7.1. SINAPI 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 498,64                  68,70 BDI 1 85,34 42.553,94 RA

1.7.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10.970,08                    1,88 BDI 1 2,34 25.669,99 RA

1.8. SINAPI BASE EM BRITA GRADUADA - -                       -   BDI 1 - 107.637,10 RA

1.8.1. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 373,98                  98,95 BDI 1 122,92 45.969,62 RA

1.8.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.227,56                    1,88 BDI 1 2,34 19.252,49 RA

1.8.3. Composição 014 IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 M2 5.168,21                    6,33 BDI 1 7,86 40.622,13 RA

1.8.4. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 13,75                104,97 BDI 1 130,39 1.792,86 RA

1.9. SINAPI CAMADA EM CBUQ - -                       -   BDI 1 - 340.185,77 RA

1.9.1. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 231,66             1.133,88 BDI 1 1.408,51 326.295,43 RA

1.9.2. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 231,66                    6,83 BDI 1 8,48 1.964,48 RA

1.9.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.096,52                    1,88 BDI 1 2,34 11.925,86 RA

1.10. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                       -   BDI 1 - 2.087,37 RA

1.10.1. Composição 009
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2    137,78                  12,20 BDI 1 15,15 2.087,37 RA

1.11. SINAPI ILUMINAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 101.024,17 RA

1.11.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 75,35                  86,51 BDI 1 107,46 8.097,11 RA

1.11.2. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 1.255,87                    7,71 BDI 1 9,58 12.031,23 RA

1.11.3. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3.767,61                  15,18 BDI 1 18,86 71.057,12 RA
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1.11.4. SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.449,00                    5,47 BDI 1 6,79 9.838,71 RA

1.12. SINAPI EXECUÇÃO DE BASES - -                       -   BDI 1 - 22.447,27 RA

1.12.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 9,20                100,50 BDI 1 124,84 1.148,53 RA

1.12.2. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 92,00                130,61 BDI 1 162,24 14.926,08 RA

1.12.3. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,20                557,62 BDI 1 692,68 6.372,66 RA

1.13. SINAPI MOBILIARIO - -                       -   BDI 1 - 259.706,80 RA

1.13.1. Cotação 001 POSTE DE ILUMINAÇÃO COM LAMPADA UN 115,00             1.818,00 BDI 1 2.258,32 259.706,80 RA

1.14. SINAPI PASSEIOS - -                       -   BDI 1 - 43.943,19 RA

1.14.1. Composição 018 EXECUÇÃO DE PAVER REAPROVEITADO (DA PISTA DO LAGO) M2 1.083,89                  24,07 BDI 1 29,90 32.408,31 RA

1.14.2. Composição 019
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE 

CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO
M2 674,16                  13,77 BDI 1 17,11 11.534,88 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO

CREA/CAU: CAU-PR A230599-2
Data ART/RRT: 11584149

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CORONEL VIVIDA/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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