MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIA DE CALCULO
CODIGO| ORIGEM | DESCRICAO DOS SERVICOS [UND| QUANT
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.2 LOCACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 60,61
= 9,22+10,67+8,29+2,20+17,00+13,23
1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.23 PLACA DE IDENTIFICAGAO / LETREIRO
PLACA DE OBRA 4,00 X2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE
74209/1 |SINAPI 12/19|ARMAGAO EM MADEIRA E PONTALETES UN 1,00
= 4,00 x 2,00
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.1 MOVIMENTO DE TERRA
211 ESCAVACAO MANUAL
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
93358 SINAPI AF_02/2021 M3 0,60
=13,23*0,10* 0,20 + 8,29 * 0,20 * 0,20
21.2 ESCAVACAO MECANICA

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H.
AF_05/2020

= ATERRO DO TERRENO 166,87 * 0,30/2 o

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

101207 SINAPI M3 | 25,03

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
96385 SINAPI  |ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 25,03
= ATERRO DO TERRENO 166,87 * 0,30/2 A

3 FUNDACOES
3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

101173 SINAPT | \MURETA DE CONTENGAO = 7 und * 1,00 METRO/UNIDADE M| 1420
POSTES DE ILUMINAGAO = 6 und * 1,20 METRO/UNIDADE
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4 ESTRUTURAS
4.1 FORMAS
4.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
96536 SINAPI EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 | 13,90
=13,23 * 0,40 * 2 lados + 8,29 * 0,20 * 2 lados
4.2 ARMADURAS
4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
BLOCO COROAMENTO POSTES
96544 SINAPI N1 = 1 barras * 1,50m * 0,245kg/m/@6,3mm = 0,367kg * 6 blocos/luminarias KG 31,61
N2 = 12 barras * 1,30m * 0,245kg/m/@6,3mm = 3,82kg * 6 blocos/luminarias
BROCA POSTES DE COROAMENTO
4 barras * 1,10m * 0,245kg/m/@6,3mm = 1,078kg * 6 blocos/luminarias
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96546 SINAPI MURETA DE CONTENQ_)AO = 13,23 * 6 barras * 0,395kg/m/@8,00mm = 31,355 KG| 44,45
VIGA DE AMARAGAO = 8,29 * 4 barras * 0,395kg/m/@8,00mm = 13,098
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
= ESTRIBO CADA 15cm
92759 SINAPI MURETA DE CONTENGAO = 13,23/ 0,15 * 1,00 m/estribo * 0,154kg/m/25,00mm KG| 2239
VIGA DE AMARAGAO = 8,29/ 0,15 * 0,60 m/estribo * 0,154kg/m/@5,00mm
ESTRIBOS BROCA = 8 barras * 0,50m * 0,154kg/m/@5,mm = 0,616kg * 6
blocos/luminarias
4,3 CONCRETOS E GRAUTES
4.3.4 ESTRUTURAL USINADO
4.3.41 CONCRETAGENS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
MPA, COM USO DE JERICA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017
96555 SINAPI MU_RETA DE CONTENGAO = 13,23%0,40%0,15 M3 1.33
VIGA DE AMARRACAO = 8,29*0,20%0,15
BLOCO DE COROAMENTO DOS POSTES = 0,40*0,40*0,30 * 6 unidades
4.4 LASTROS
4.4.2 CONCRETO SIMPLES
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),
100324 SINAPI APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. M3 | 2146
AF_07/2019
=214,59m2* 0,10
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO
8.2 INSTALAGOES ELETICAS
8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXOES
8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
97669 SINAPI INSTALAGAO. AF_04/2016 M 84,12
=31,74+0,95+6,56+6,54+6,55+6,37+1,02+5,60+18,79
8.2.5 CABOS
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91927 SINAPI 6 POSTES h=4,0m + 0,80 * 3 (FFN) = 86,40m M | 351,38
REDE DE DISTRIBUICAO 84,12m + 5% * 3 (FFN) = 264,98m
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8.2.8 CAIXAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
97886 SINAPI  |FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00

= 8 unidades retiradas do projeto

SERVICOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE
PROTEGAO E VENTILAGAO

% POSTE DECORATIVO DE JARDIM COM LUMINARIA EM LED 50W - INSTALADO
COTAGAO 001 = RETIRADO DO PROJETO 7 UNIDADES UN 6,00
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
93358 SINAPI  |AF_02/2021 (Instalagdes Elétricas) M3 8,29
(31,74+0,92+10,32+8,99+6,22+5,45+19,26)*0,20*0,50

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalagbes Elétricas)
(31,74+0,92+10,32+8,99+6,22+5,45+19,26)*0,20*0,50

96995 SINAPI M3 | 8,29

1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
SERVIGOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

LASTRO COM PO DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO

603900 DER 01/21 |BASE PAVER DRENANTE=(9,22+10,67+8,29+2,20+17,00+13,23)m*0,40m*0,07m= M3 | 10,62
BASE PISO ECOLOGICO =185,84m? * 0,05m =

FINCADINHA DE CONCRETO - (9x19x39cm-0,0171m3/m)
8,61+10,27+7,45+18,22+12,36 = 56,91 / 0,19 = 299,53 unidades * 0,39m/und =
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
92396 SINAPI  |COR NATURAL DE 20 X10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 | 24,24
=(9,22+10,67+8,29+2,20+17,00+13,23) * 0,40

PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO MONOLITICO, DRENANTE E PERMEAVEL
COTAGAO 002 CONFORME ESPECIFICAGOES DE PROJETO M2 | 185,84
=AREA RETIRADA DE PROJETO (185,84m?)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 (Fixagao de Equipamentos)

M | 116,82

93358 SINAPI BLOCOS BRINQUEDOS = 3,00m?* M3 6,33
FINCADINHAS = 56,91m*0,15m*0,39m
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94964 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixacao de M3 3,00
Equipamentos)
BLOCOS BRINQUEDOS = 3,00m*
® BALANCO DUPLO - CONFORME DESCRICAO DO MEMORIAL DESCRITIVO)
COTAGAO 003 =UNIDADES RETIRADAS DE PROJETO UN 1.00
5 GANGORRA DUPLA - CONFORME DESCRICAO DO MEMORIAL DESCRITIVO)

COTAGAO 004 =UNIDADES RETIRADAS DE PROJETO UN 1,00
COTACAO 005 CARROSSEL - CONFORME DESCRICAO DO MEMORIAL DESCRITIVO) UN 1,00
MULTI INFANTIL 5 FUNCOES - CONFORME DESCRICAO DO MEMORIAL
COTAGAO 006 DESCRITIVO) UN 1,00

=UNIDADES RETIRADAS DE PROJETO
5 ESCADA TORCIDA - CONFORME DESCRICAO DO MEMORIAL DESCRITIVO)
COTAGAO 007 =UNIDADES RETIRADAS DE PROJETO UN 1,00
- ESCADA MEIA LUA - CONFORME DESCRICAO DO MEMORIAL DESCRITIVO)
COTAGAO 008 =UNIDADES RETIRADAS DE PROJETO UN 1,00
Coronel Vivida, 22 de fevereiro de 2022
Assinado digitalmente por JEAN
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