
tica 758.976,47

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI novembro 2021 - Sem Desoneração SINAPI novembro 2021 - Sem Desoneração
x 1.622.472,99

x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTRUÇÃO CIVIL
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 16,80% 16,80%
x BDI (%) - SERVIÇOS : 25,00% 25,00%
x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Coronel Vivida SAM  51
Projeto : Meu Campinho - Campo de Grama Sintética LOTE nº 01

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD  PU TAB  PU + BDI PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade
( R$ )

PM
( R$ )

( R$ ) - PM 
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 24.549,42 24.549,42
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES

030704 SANEPA
R 06/19

Demolição mecânica de concreto simples M3 352,53 440,66 25,16 440,66 11.087,01 11.087,01 25,16 440,66 11.087,01 11.087,01

COMPOSIÇÃO SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE (QUADRA ANTIGA) UN 11,97 14,96 333,04 14,96 4.982,28 4.982,28 333,04 14,96 4.982,28 4.982,28
1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 61,94 77,43 109,52 77,43 8.480,13 8.480,13 109,52 77,43 8.480,13 8.480,13

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 76.732,59 76.732,59
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 12,91 16,14 134,66 16,14 2.173,41 2.173,41 134,66 16,14 2.173,41 2.173,41

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 0,71 0,89 673,28 0,89 599,22 599,22 673,28 0,89 599,22 599,22

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS
2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO

2.2.1.4
97915 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 0,95 1,19 79,58 1,19 94,70 94,70 79,58 1,19 94,70 94,70
2.2.1.5 BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS
100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - M3 7,71 9,64 29,27 9,64 282,16 282,16 29,27 9,64 282,16 282,16

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), M2 7,67 9,59 648,00 9,59 6.214,32 6.214,32 648,00 9,59 6.214,32 6.214,32
2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 237,14 296,43 12,00 296,43 3.557,16 3.557,16 12,00 296,43 3.557,16 3.557,16

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 441,35 551,69 3,00 551,69 1.655,07 1.655,07 3,00 551,69 1.655,07 1.655,07

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

102687 SINAPI
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES 
POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

M 126,27 157,84 328,70 157,84 51.882,01 51.882,01 328,70 157,84 51.882,01 51.882,01

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Drenagem)

M3 86,51 108,14 72,18 108,14 7.805,55 7.805,55 72,18 108,14 7.805,55 7.805,55

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 52,45 65,56 37,66 65,56 2.468,99 2.468,99 37,66 65,56 2.468,99 2.468,99
3 FUNDACOES 5.307,12 5.307,12

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 58,97 73,71 72,00 73,71 5.307,12 5.307,12 72,00 73,71 5.307,12 5.307,12

4 ESTRUTURAS 45.620,76 45.620,76
4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA



92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M2 377,68 472,10 3,20 472,10 1.510,72 1.510,72 3,20 472,10 1.510,72 1.510,72

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 214,75 268,44 55,26 268,44 14.833,99 14.833,99 55,26 268,44 14.833,99 14.833,99

4.2 ARMADURAS
4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,92 23,65 92,94 23,65 2.198,03 2.198,03 92,94 23,65 2.198,03 2.198,03

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,49 21,86 218,29 21,86 4.771,82 4.771,82 218,29 21,86 4.771,82 4.771,82

92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 19,00 23,75 9,30 23,75 220,88 220,88 9,30 23,75 220,88 220,88
92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 15,43 19,29 31,02 19,29 598,38 598,38 31,02 19,29 598,38 598,38

4,3 CONCRETOS E GRAUTES
4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 359,84 449,80 3,15 449,80 1.416,87 1.416,87 3,15 449,80 1.416,87 1.416,87

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO
4.3.4.1 CONCRETAGENS

92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 227,07 283,84 3,15 283,84 894,10 894,10 3,15 283,84 894,10 894,10

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
(Esperas para estrutura do alambrado)

M 209,69 262,11 73,16 262,11 19.175,97 19.175,97 73,16 262,11 19.175,97 19.175,97

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 129.418,49 129.418,49
5.1 ALVENARIA

5.1.5 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

89484 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 112,30 140,38 8,77 140,38 1.231,13 1.231,13 8,77 140,38 1.231,13 1.231,13

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA 
(ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME 
DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA 
SINTÉTICA 

M2 145,17 169,56 756,00 169,56 128.187,36 128.187,36 756,00 169,56 128.187,36 128.187,36

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 15.501,42 15.501,42
8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES
8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 23,04 28,80 36,00 28,80 1.036,80 1.036,80 36,00 28,80 1.036,80 1.036,80

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 7,68 9,60 8,00 9,60 76,80 76,80 8,00 9,60 76,80 76,80

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS
97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E M 11,58 14,48 95,93 14,48 1.389,07 1.389,07 95,93 14,48 1.389,07 1.389,07
8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,44 9,30 287,79 9,30 2.676,45 2.676,45 287,79 9,30 2.676,45 2.676,45

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,74 19,68 9,00 19,68 177,12 177,12 9,00 19,68 177,12 177,12

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 140,78 175,98 9,00 175,98 1.583,82 1.583,82 9,00 175,98 1.583,82 1.583,82

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 70,78 88,48 5,00 88,48 442,40 442,40 5,00 88,48 442,40 442,40

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 79,52 99,40 8,00 99,40 795,20 795,20 8,00 99,40 795,20 795,20

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO 

COMPOSIÇÃO 03A
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço 
galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa 
externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 553,97 692,46 1,00 692,46 692,46 692,46 1,00 692,46 692,46 692,46

COMPOSIÇÃO CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, 
porca sextavada e arruelas inox  

UN 98,00 122,50 4,00 122,50 490,00 490,00 4,00 122,50 490,00 490,00

COMPOSIÇÃO PINI
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO

UN 447,55 559,44 8,00 559,44 4.475,52 4.475,52 8,00 559,44 4.475,52 4.475,52

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Instalações Elétricas)

M3 86,51 108,14 9,59 108,14 1.037,06 1.037,06 9,59 108,14 1.037,06 1.037,06



96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 52,45 65,56 9,59 65,56 628,72 628,72 9,59 65,56 628,72 628,72
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 123.283,87 123.283,87

x
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 98,41 123,01 77,76 123,01 9.565,26 9.565,26 77,76 123,01 9.565,26 9.565,26

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO. AF_07/2019 

M3 110,88 138,60 0,58 138,60 80,39 80,39 0,58 138,60 80,39 80,39

603900
DER 
01/21

LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 131,17 163,96 33,22 163,96 5.446,75 5.446,75 33,22 163,96 5.446,75 5.446,75

COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

M2 135,50 158,26 648,00 158,26 102.552,48 102.552,48 648,00 158,26 102.552,48 102.552,48

orçapav DER 
01/21

Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 16,83 21,04 0,50 21,04 10,52 10,52 0,50 21,04 10,52 10,52

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 57,33 71,66 11,69 71,66 837,71 837,71 11,69 71,66 837,71 837,71

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)

M3 86,51 108,14 0,13 108,14 14,06 14,06 0,13 108,14 14,06 14,06

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 359,84 449,80 0,13 449,80 58,47 58,47 0,13 449,80 58,47 58,47

COMPOSIÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM 
FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 3774,58 4718,23 1,00 4.718,23 4.718,23 4.718,23 1,00 4.718,23 4.718,23 4.718,23

x TOTAL GERAL 420.413,67 420.413,67 420.413,67 420.413,67 420.413,67 420.413,67


