
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
CASA DE MÁQUINA E QUIMICA SAA RURAL - - 4.052,95
ENTRADA DE ENERGIA -
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFASICA 70A und 1,00 4.052,95 4.052,95 001

CSB - 01 - SERVIÇOS INICIAIS - 12.360,96
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 144,00 7,42 1.068,48 90091
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 144,00 78,42 11.292,48 99059

CSB - 01 CASA DE QUÍMICA - 24.592,32
BALDRAME -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,55 109,38 60,16 93358
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 7,38 74,78 551,88 101173
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 12,00 109,24 1.310,88 96536
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 12,11 25,41 307,72 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 19,43 21,57 419,11 96545
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,09 124,43 11,20 100324
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,55 728,50 400,68 96555
PILARES -
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 8,40 109,24 917,62 96536
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,91 19,27 383,67 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,41 21,60 268,06 92759
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,57 752,76 429,07 92718
VIGA CINTA -
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 12,00 109,24 1.310,88 96536

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra

tabela descrevê-la)
*Fonte
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 12,11 25,41 307,72 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 19,43 21,57 419,11 96545
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,55 728,50 400,68 96555
ALVENARIA -
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 16,29 117,54 1.914,73 103326
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 M2 48,02 11,33 544,07 87905
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 48,02 76,10 3.654,32 87777
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 48,02 16,56 795,21 95305
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 1,49 117,54 175,13 103326
LAJE DE COBERTURA -
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 14,00 109,24 1.529,36 96536
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     73,50 35,01 2.573,24 4115
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    14,00 53,41 747,74 7156
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,25 491,35 614,19 94965
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 14,00 119,31 1.670,34 98546
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 14,00 19,94 279,16 95306
PISO -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,23 124,43 28,62 100324
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    4,50 1,99 8,96 3777
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 4,50 120,41 541,85 94992
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 4,50 49,77 223,97 87632
SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA -
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 0,80 117,54 94,03 103326
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 1,75 5,70 9,98 87878
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014 M2 1,75 70,62 123,59 87775
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 1,75 16,56 28,98 95305
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 0,36 176,55 63,56 92271
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    0,81 53,41 43,26 7156
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 491,35 19,65 94965
CALÇADA EXTERNA -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,55 124,43 68,44 100324
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    10,96 1,99 21,81 3777
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 10,96 120,41 1.319,69 94992

CSB-01 PISO BASE DO POÇO - 192,17
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,05 124,43 6,22 100324
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,60 109,24 65,54 96536
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 1,00 120,41 120,41 94992

CSB-01 CAIXA DE VÁLVULAS - 652,78
SERVIÇOS INICIAIS -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,88 109,38 96,25 93358
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 3,20 117,54 376,13 103326
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 2,24 5,70 12,77 87878
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M 0,03 45,77 1,37 102664
TAMPA EM CONCRETO 3 PEÇAS -
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 0,50 176,55 88,28 92271
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    1,00 53,41 53,41 7156
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,05 491,35 24,57 94965

CSB-01 FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO) - 19.722,53
SERVIÇOS INICIAIS -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,74 109,38 80,94 93358
MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M UN    13,00 51,28 666,64 36797
ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN    8,00 40,57 324,56 4111
BALDRAME -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,80 109,38 196,88 93358
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 24,00 109,24 2.621,76 96536
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 157,60 25,41 4.004,62 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 63,20 21,57 1.363,22 96545
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,80 491,35 884,43 94965
CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÔES -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,64 491,35 314,46 94965
CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,00 109,38 109,38 93358
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,00 491,35 491,35 94965
PILARES PORTÃO -
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 2,35 109,24 256,71 96536
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,28 491,35 137,58 94965
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 5,79 25,41 147,12 96543
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 8,22 21,57 177,31 96545
SAPATA PILAR PORTÃO -
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,14 109,38 15,31 93358
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,66 109,24 72,10 96536
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 KG 3,70 19,13 70,78 96546
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,14 491,35 68,79 94965
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 4,80 74,78 358,94 101173
ARAME -
ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG    26,00 41,41 1.076,66 346
CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO und 84,00 15,89 1.334,76 027
PORTÕES -
PORTÃO PARA VEÍCULOS  EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA und 1,00 2.763,35 2.763,35 002
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM UN    2,00 1.092,44 2.184,88 39022

CSB-01 PATIO EM BRITA - 777,91
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 4,06 124,43 505,19 100324
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 78,82 3,46 272,72 97087

CSB-01 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - 6.568,00
HIDRÁULICA -
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    8,00 39,89 319,12 4181
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    3,00 39,85 119,55 3912
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" UN    2,00 149,97 299,94 1790
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR
5580) M     5,00 121,55 607,75 7696
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" UN    2,00 264,65 529,30 12437
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1/2" UN    1,00 83,34 83,34 6305
PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN    1,00 8,79 8,79 4890
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA, DE BRONZE, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2",
PARA FUNDO DE POCO UN    1,00 208,08 208,08 10232
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) UN    2,00 247,62 495,24 11747
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN    1,00 75,28 75,28 62988.1.10
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN    1,00 152,73 152,73 6028
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" UN    1,00 141,54 141,54 1806
NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" UN    2,00 51,09 102,18 4194
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" UN    1,00 118,28 118,28 3930
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 3" ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00 50,22 50,22 94666
TUBO, PVC, JS, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 1,00 25,30 25,30 89355
LUVA, PVC, BOLSA/ROSCA, DN 20MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 7,71 7,71 89371
TRATAMENTO - TOMADA DE ÁGUA -
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP) C/ ADAPTADOR REGISTRO BOCA, PARA TUBOS EM
PEAD, 75 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN    1,00 77,66 77,66 37422
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA
LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M     10,00 7,22 72,20 9813
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA
LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) UN    1,00 5,98 5,98 61
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    2,00 11,77 23,54 3456
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    1,00 9,36 9,36 3909
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 2,00 58,74 117,48 92688
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO
CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) UN    1,00 39,04 39,04 7602
TRATAMENTO - APLICAÇÃO -
BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA COM VAZÃO DE 10 LITROS POR HORA E PRESSÃO DE
RECALQUE DE 10 BAR. und 1,00 1.859,09 1.859,09 028
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 351,36 351,36 102605
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA
LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) UN    1,00 5,98 5,98 61
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA
LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M     20,00 7,22 144,40 9813
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL COM PORTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 82,20 82,20 99628
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), COM ADAPTADOR REGISTRO BROCA 75 X 20 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN    1,00 60,70 60,70 37420
TRATAMENTO - COLETA P/ ANÁLISE DE ÁGUA -
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" UN    1,00 13,15 13,15 3451
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 39,44 39,44 89351

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    2,00 11,77 23,54 3456
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 1,20 58,74 70,49 92688
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD COM ROSCA MACHO, 20
MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) UN    1,00 5,98 5,98 61
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA
LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M     20,00 7,22 144,40 9813
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP) C/ ADAPTADOR REGISTRO BOCA, PARA TUBOS EM
PEAD, 75 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN    1,00 77,66 77,66 37422

CSB - 01 RAMAL ALIMENTADOR QDF 01, ATERRAMENTO, COMANDO ELETRODO. - 22.406,55
INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A UN 1,00 97,81 97,81 004
INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A UN 1,00 59,35 59,35 003
INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 4A UN 1,00 79,91 79,91 005
INSTALAÇÃO DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR REG 20-25A UN 1,00 546,90 546,90 006
INSTALAÇÃO DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR REG 0,5 - 0,8A, 15kA UN 1,00 380,03 380,03 007
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 0,6kV 60Hz UN 1,00 396,87 396,87 008
INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TEMPO + CONTATOR + BLOCO TEMPORIZADO UN 1,00 199,13 199,13 009
INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 40A UN 1,00 512,30 512,30 010
INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 38A UN 1,00 545,66 545,66 011
INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 9A UN 1,00 212,12 212,12 012
INSTALAÇÃO DE CHAVE SELETORA DE COMANDO UN 1,00 101,35 101,35 013
INSTALAÇÃO DE SINALEIRO COMPLETO VERDE OU SIMILAR UN 1,00 76,09 76,09 014
INSTALAÇÃO DE SINALEIRO COMPLETO VERMELHO OU SIMILAR UN 1,00 76,09 76,09 015
INSTALAÇÃO DE AMPERÍMETRO FM 0-40A UN 1,00 222,94 222,94 016
INSTALAÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL 220V UN 1,00 172,83 172,83 017
INSTALAÇÃO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 254 VCA, 270-324 µF UN 1,00 181,45 181,45 018
INSTALAÇÃO DE CAPACITOR POLIPROPILENO 254 VCA, 90 µF UN 1,00 198,71 198,71 019
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 280V 40kA UN 1,00 150,46 150,46 020
INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR HORÁRIO ELETROMECÂNICO RTM UN 1,00 441,65 441,65 021
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A UN    1,00 642,87 642,87 39756
SISTEMA DE COMANDO PARA CONTROLE DE NIVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICO POR PRESTOSTATO COM
INSTALAÇÃO und 1,00 5.057,60 5.057,60 030
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,34 109,38 255,95 93358
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 3,00 26,75 80,25 93008

9.23

9.7
9.8

9.21

9.22

9.19
9.20

9.17
9.18

9.15
9.16

9.13
9.14

9.11
9.12

9.9
9.10

9.5
9.6

9.3
9.4

9.1
9.2

8.3.14

9

8.3.12

8.3.13

8.3.10
8.3.11

8.3.9

V.131022 7 de 10

engenharia3
Retângulo

engenharia3
PREFS



ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 2,00 241,60 483,20 97896
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 1,93 3,86 39211
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    4,00 0,70 2,80 39209
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    22,00 0,73 16,06 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN    24,00 0,35 8,40 11950
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    18,00 2,21 39,78 39177
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 1,35 2,70 39175
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    2,00 3,69 7,38 39130
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    6,00 2,11 12,66 39128
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN    15,00 2,26 33,90 39129
CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     15,00 37,06 555,90 868
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 M     36,00 30,40 1.094,40 996
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN    2,00 41,11 82,22 38056
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 2,00 96,82 193,64 96985
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 18,32 183,20 91886
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 21,00 30,64 643,44 91873
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 29,07 116,28 91920
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN    11,00 3,15 34,65 1576
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA SELA und 1,00 1.720,20 1.720,20 023
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 M     85,00 40,63 3.453,55 39261
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 283,00 3,68 1.041,44 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 24,00 5,30 127,20 91926
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     2,00 11,30 22,60 39258
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M     2,00 6,82 13,64 34602
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12*
CM UN    1,00 127,88 127,88 20253
CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE
E FRIA PREDIAL UN    2,00 52,33 104,66 38997
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 20,64 41,28 91914
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 12,00 18,81 225,72 91871
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7,00 12,50 87,50 91884
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 9,00 24,81 223,29 91872
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULOS) UN    2,00 25,91 51,82 38077
TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN    1,00 16,94 16,94 38102
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO
INCLUI LAMPADA) UN    1,00 11,38 11,38 38773
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN    2,00 10,65 21,30 38194
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO M     1,00 17,66 17,66 2504
ELETRODO TIPO PÊNDULO REVESTIMENTO EM ABS und 1,00 49,60 49,60 029
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    2,00 30,61 61,22 20080
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" UN    1,00 11,48 11,48 3870
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     78,00 6,32 492,96 9868
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN    26,00 1,14 29,64 1570
CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN    4,00 24,61 98,44 12019
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN    1,00 20,56 20,56 2570
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN    2,00 24,29 48,58 2586
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN    2,00 21,27 42,54 2590
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN    2,00 19,53 39,06 2560
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM UN    1,00 1,62 1,62 412

TOTAL 91.326,17R$                                   
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720221509856 BDI já incluso no orçamento: 26,44%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 2022-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CASA DE QUÍMICA NO POÇO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

91.326,17R$                                   CÓDIGO SINAPI (se for outra
tabela descrevê-la)

*Fonte

SINAPI 01/2022DATA BASE:

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA DATA
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 22 de março de 2022
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