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Nº OPERAÇÃO
0

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE
Meta 1. CASA DE MÁQUINA E QUIMICA SAA RURAL - - 

Nível 2 1.1. ENTRADA DE ENERGIA - 
Serviço 1.1.0.1. ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFASICA 70A und 1,00 1
Nível 2 1.2. CSB - 01 - SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 1.2.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 144,00 144

Serviço 1.2.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 144,00 144

Nível 2 1.3. CSB - 01 CASA DE QUÍMICA - 
Nível 3 1.3.1. BALDRAME - 

Serviço 1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,55 0,55

Serviço 1.3.1.2.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 7,38 7,38

Serviço 1.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 12,00 12

Serviço 1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,11 (12,30/0,15)=82*0,75=61,5*0,197

Serviço 1.3.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,43 (12,3*4)*0,395

Serviço 1.3.1.6.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,09 12,3*0,15*0,05

Serviço 1.3.1.7.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,55 0,55

Nível 3 1.3.2. PILARES - 

Serviço 1.3.2.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 8,40 8,4

Serviço 1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,91 12,6*4=50,04*0,395=19,91

Serviço 1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,41 12,6/0,15=84*0,75=63*0,197=12,41

Serviço 1.3.2.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,57 2,1*0,15*0,3=0,0945*6=0,567

Nível 3 1.3.3. VIGA CINTA - 

Serviço 1.3.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 12,00 12

Serviço 1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,11 (12,30/0,15)=82*0,75=61,5*0,197

Serviço 1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,43 (12,3*4)*0,395

Serviço 1.3.3.4.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,55 0,55

Nível 3 1.3.4. ALVENARIA - 

Serviço 1.3.4.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,29 16,29

Serviço 1.3.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 48,02 48,02

Serviço 1.3.4.3.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 48,02 48,02

Serviço 1.3.4.4.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 48,02 48,02

Serviço 1.3.4.5.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,49 1,49

Nível 3 1.3.5. LAJE DE COBERTURA - 

Serviço 1.3.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 14,00 14

Serviço 1.3.5.2.
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     73,50 73,5

Serviço 1.3.5.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2    14,00 14

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGUMENU

←
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Serviço 1.3.5.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,25 1,25

Serviço 1.3.5.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 14,00 14

Serviço 1.3.5.6.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 14,00 14

Nível 3 1.3.6. PISO - 

Serviço 1.3.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,23 0,23

Serviço 1.3.6.2. LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    4,50 4,5

Serviço 1.3.6.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 4,50 4,5

Serviço 1.3.6.4.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 4,50 4,5

Nível 3 1.3.7. SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA - 

Serviço 1.3.7.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,80 0,8

Serviço 1.3.7.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1,75 1,75

Serviço 1.3.7.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 1,75 1,75

Serviço 1.3.7.4.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 1,75 1,75

Serviço 1.3.7.5.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,36 0,36

Serviço 1.3.7.6.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2    0,81 0,81

Serviço 1.3.7.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,04 0,04

Nível 3 1.3.8. CALÇADA EXTERNA - 

Serviço 1.3.8.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,55 1

Serviço 1.3.8.2. LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    10,96 1

Serviço 1.3.8.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 10,96 1

Nível 2 1.4. CSB-01 PISO BASE DO POÇO - 

Serviço 1.4.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,05 0,05

Serviço 1.4.0.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 0,60 0,6

Serviço 1.4.0.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 1,00 1

Nível 2 1.5. CSB-01 CAIXA DE VÁLVULAS - 
Nível 3 1.5.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 1.5.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,88 0,88

Serviço 1.5.1.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,20 3,2

Serviço 1.5.1.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 2,24 2,24

Serviço 1.5.1.4.
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 0,03 0,03

Nível 3 1.5.2. TAMPA EM CONCRETO 3 PEÇAS - 

Serviço 1.5.2.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

M2 0,50 0,5

Serviço 1.5.2.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

M2    1,00 1

Serviço 1.5.2.3.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,05 0,05

Nível 2 1.6. CSB-01 FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO) - 
Nível 3 1.6.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 1.6.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,74 0,74
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Serviço 1.6.1.2.
MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 
0,40 M

UN    13,00 13

Serviço 1.6.1.3. ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN    8,00 8
Nível 3 1.6.2. BALDRAME - 

Serviço 1.6.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,80 1,8

Serviço 1.6.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 24,00 24

Serviço 1.6.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 157,60 157,6

Serviço 1.6.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 63,20 63,2

Serviço 1.6.2.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,80 1,8

Nível 3 1.6.3. CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÔES - 

Serviço 1.6.3.1.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,64 0,64

Nível 3 1.6.4. CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS - 

Serviço 1.6.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,00 1

Serviço 1.6.4.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,00 1

Nível 3 1.6.5. PILARES PORTÃO - 

Serviço 1.6.5.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 2,35 2,35

Serviço 1.6.5.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28 0,28

Serviço 1.6.5.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,79 5,79

Serviço 1.6.5.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,22 8,216

Nível 3 1.6.6. SAPATA PILAR PORTÃO - 

Serviço 1.6.6.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,14 0,14

Serviço 1.6.6.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 0,66 0,66

Serviço 1.6.6.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,70 3,7

Serviço 1.6.6.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,14 0,14

Serviço 1.6.6.5.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 4,80 4,8

Nível 3 1.6.7. ARAME - 
Serviço 1.6.7.1. ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG    26,00 26
Serviço 1.6.7.2. CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO und 84,00 84
Nível 3 1.6.8. PORTÕES - 

Serviço 1.6.8.1. PORTÃO PARA VEÍCULOS  EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA und 1,00 1

Serviço 1.6.8.2.
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO 
ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM

UN    2,00 2

Nível 2 1.7. CSB-01 PATIO EM BRITA - 

Serviço 1.7.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,06 4,06

Serviço 1.7.0.2.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 78,82 78,82

Nível 2 1.8. CSB-01 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - 
Nível 3 1.8.1. HIDRÁULICA - 
Serviço 1.8.1.1. NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    8,00 8
Serviço 1.8.1.2. LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    3,00 3

Serviço 1.8.1.3.
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, 
DE 2"

UN    2,00 2

Serviço 1.8.1.4.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M     5,00 5

Serviço 1.8.1.5.
UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), 
DIAMETRO 2"

UN    2,00 2

Serviço 1.8.1.6.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1/2"

UN    1,00 1

Serviço 1.8.1.7. PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN    1,00 1

Serviço 1.8.1.8.
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA, DE BRONZE, 
EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO

UN    1,00 1

Serviço 1.8.1.9. VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) UN    2,00 2
Serviço 1.8.1.10. TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN    1,00 1

Serviço 1.8.1.11. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN    1,00 1
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Serviço 1.8.1.12.
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN    1,00 1

Serviço 1.8.1.13.
NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1 1/2"

UN    2,00 2

Serviço 1.8.1.14.
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 
2"

UN    1,00 1

Serviço 1.8.1.15.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75 MM X 3" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 1

Serviço 1.8.1.16.
TUBO, PVC, JS, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,00 1

Serviço 1.8.1.17.
LUVA, PVC, BOLSA/ROSCA, DN 20MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 1

Nível 3 1.8.2. TRATAMENTO - TOMADA DE ÁGUA - 

Serviço 1.8.2.1.
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP) C/ ADAPTADOR 
REGISTRO BOCA, PARA TUBOS EM PEAD, 75 X 20 MM - LIGACAO 
PREDIAL DE AGUA

UN    1,00 1

Serviço 1.8.2.2.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM 
X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M     10,00 10

Serviço 1.8.2.3.
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO 
EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

UN    1,00 1

Serviço 1.8.2.4.
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 
3/4"

UN    2,00 2

Serviço 1.8.2.5. LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN    1,00 1

Serviço 1.8.2.6.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2,00 2

Serviço 1.8.2.7.
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 
COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 
/ USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

UN    1,00 1

Nível 3 1.8.3. TRATAMENTO - APLICAÇÃO - 

Serviço 1.8.3.1.
BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA COM VAZÃO DE 10 LITROS POR 
HORA E PRESSÃO DE RECALQUE DE 10 BAR.

und 1,00 1

Serviço 1.8.3.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 1

Serviço 1.8.3.3.
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO 
EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

UN    1,00 1

Serviço 1.8.3.4.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM 
X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M     20,00 20

Serviço 1.8.3.5.
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL COM PORTINHOLA, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1

Serviço 1.8.3.6.
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), COM 
ADAPTADOR REGISTRO BROCA 75 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    1,00 1

Nível 3 1.8.4. TRATAMENTO - COLETA P/ ANÁLISE DE ÁGUA - 

Serviço 1.8.4.1.
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 3/4"

UN    1,00 1

Serviço 1.8.4.2.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1

Serviço 1.8.4.3.
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 
3/4"

UN    2,00 2

Serviço 1.8.4.4.
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,20 1,2

Serviço 1.8.4.5.
ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO 
EM PEAD COM ROSCA MACHO, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE 
AGUA (NTS 179)

UN    1,00 1

Serviço 1.8.4.6.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM 
X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M     20,00 20

Serviço 1.8.4.7.
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP) C/ ADAPTADOR 
REGISTRO BOCA, PARA TUBOS EM PEAD, 75 X 20 MM - LIGACAO 
PREDIAL DE AGUA

UN    1,00 1

Nível 2 1.9.
CSB - 01 RAMAL ALIMENTADOR QDF 01, ATERRAMENTO, COMANDO 
ELETRODO.

- 

Serviço 1.9.0.1. INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.2. INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.3. INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 4A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.4. INSTALAÇÃO DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR REG 20-25A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.5. INSTALAÇÃO DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR REG 0,5 - 0,8A, 15kA UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.6. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 0,6kV 60Hz UN 1,00 1

Serviço 1.9.0.7. INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TEMPO + CONTATOR + BLOCO TEMPORIZADO UN 1,00 1

Serviço 1.9.0.8. INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 40A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.9. INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 38A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.10. INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 9A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.11. INSTALAÇÃO DE CHAVE SELETORA DE COMANDO UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.12. INSTALAÇÃO DE SINALEIRO COMPLETO VERDE OU SIMILAR UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.13. INSTALAÇÃO DE SINALEIRO COMPLETO VERMELHO OU SIMILAR UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.14. INSTALAÇÃO DE AMPERÍMETRO FM 0-40A UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.15. INSTALAÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL 220V UN 1,00 1
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Serviço 1.9.0.16. INSTALAÇÃO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 254 VCA, 270-324 µF UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.17. INSTALAÇÃO DE CAPACITOR POLIPROPILENO 254 VCA, 90 µF UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.18. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 280V 40kA UN 1,00 1
Serviço 1.9.0.19. INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR HORÁRIO ELETROMECÂNICO RTM UN 1,00 1

Serviço 1.9.0.20.
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00 1

Serviço 1.9.0.21.
SISTEMA DE COMANDO PARA CONTROLE DE NIVEL DE ÁGUA 
AUTOMÁTICO POR PRESTOSTATO COM INSTALAÇÃO

und 1,00 1

Serviço 1.9.0.22.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,34 (0,45*0,4*8)+(0,45*0,4*5)

Serviço 1.9.0.23.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00 1,5+1,5

Serviço 1.9.0.24.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 2

Serviço 1.9.0.25. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 1+1
Serviço 1.9.0.26. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    4,00 2+2

Serviço 1.9.0.27.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN    22,00 8+8+2+4

Serviço 1.9.0.28.
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN    24,00 24

Serviço 1.9.0.29. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    18,00 9+9
Serviço 1.9.0.30. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.31.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    2,00 1+1

Serviço 1.9.0.32.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    6,00 2+4

Serviço 1.9.0.33.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN    15,00 15

Serviço 1.9.0.34. CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     15,00 15

Serviço 1.9.0.35.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M     36,00 36

Serviço 1.9.0.36.
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 
5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.37.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2,00 2

Serviço 1.9.0.38.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 5+5

Serviço 1.9.0.39.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,00 9+12

Serviço 1.9.0.40.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 2+2

Serviço 1.9.0.41.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN    11,00 8+3

Serviço 1.9.0.42. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA SELA und 1,00 1

Serviço 1.9.0.43.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 10 MM2

M     85,00 85

Serviço 1.9.0.44.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 283,00 85+85+85+20+8

Serviço 1.9.0.45.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24,00 16+8

Serviço 1.9.0.46.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M     2,00 2

Serviço 1.9.0.47. CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M     2,00 2

Serviço 1.9.0.48.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM

UN    1,00 1

Serviço 1.9.0.49.
CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 
MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

UN    2,00 1+1

Serviço 1.9.0.50.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 2

Serviço 1.9.0.51.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 (3*3)+(1*3)

Serviço 1.9.0.52.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 4+3

Serviço 1.9.0.53.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 9,00 3*3

Serviço 1.9.0.54.
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.55. TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN    1,00 1

Serviço 1.9.0.56.
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN    1,00 1

PMv3.0.4 5 / 6

engenharia3
PREFS

engenharia3
Retângulo

engenharia3
Máquina de escrever
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES



I

Nº OPERAÇÃO
0

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGUMENU

←

Serviço 1.9.0.57.
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.58.
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), 
TIPO SEALTUBO

M     1,00 1

Serviço 1.9.0.59. ELETRODO TIPO PÊNDULO REVESTIMENTO EM ABS und 1,00 1
Serviço 1.9.0.60. ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN    2,00 2
Serviço 1.9.0.61. LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" UN    1,00 1
Serviço 1.9.0.62. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     78,00 13*6

Serviço 1.9.0.63.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN    26,00 8+12+6

Serviço 1.9.0.64. CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN    4,00 4

Serviço 1.9.0.65.
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
1", COM TAMPA CEGA

UN    1,00 1

Serviço 1.9.0.66.
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.67.
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.68.
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", 
COM TAMPA CEGA

UN    2,00 2

Serviço 1.9.0.69.
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE *230* X *7,6* MM

UN    1,00 1
LOTE

CORONEL VIVIDA - PR
Local Responsável Técnico
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