
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS 24,23%
ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: Coronel Vivida SAM  72
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIORETTO MARCOLINA (ACESSO SECUNDÁRIO AO MUNICÍPIO) LOTE 01
Local da Obra: RUA FIORETO MARCOLINA

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1,00 15.109,88

74209/1
Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA 

E PONTALETES
3199,34 3199,34 3974,54 un 1,00 3.974,54 3.974,54 3.974,54

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES      1,00
501500 DER Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora 3,41 4,24 m 2.426,00 4,24 10.286,24 10.286,24
401140 Der Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora 0,28 0,35 m 2.426,00 0,35 849,10 849,10

2 TERRAPLENAGEM      1,00 5.704,11
101114 SINAPI Escavação de mat. 1a. cat./com transporte 3,00 1,5000 5,33 3,51 8,84 10,98 m3 519,50 10,98 5.704,11 5.704,11

3 BASE / SUB-BASE      1,00 340.261,25
SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE      1,00

96399
SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
1,0000 69,51 69,51 86,35 m3 519,50 86,35 44.858,83 44.858,83

95875
SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (U UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
24,00 1,0000 1,66 1,66 2,06 m3xkm 12.468,00 2,06 25.684,08 25.684,08

96396
SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

99,81 99,81 123,99 m3 1.555,20 123,99 192.829,25 192.829,25

95875
SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

24,00 1,0000 1,66 1,66 2,06 m3xkm 37.324,80 2,06 76.889,09 76.889,09

4 REVESTIMENTO      1,00 925.817,76
560100A DER Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,44 0,44 0,55 m2 9.719,99 0,55 5.345,99 5.345,99
589420A DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação 307,00 1,0000 263,30 4520,62 4458,24 5538,47 ton 11,66 5.538,47 64.578,56 64.578,56
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,37 m2 9.719,99 0,37 3.596,40 3.596,40
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 307,00 1,0000 263,30 4520,62 4458,24 5538,47 ton 4,86 5.538,47 26.916,96 26.916,96

570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0570 33,17 182,86 216,03 268,38 ton 1.166,40 268,38 313.038,43 313.038,43
589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 401,00 1,0000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 66,48 7.706,70 512.341,42 512.341,42

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1,00 120.957,28
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 29,48 29,48 36,62 m2 2.091,98 36,62 76.608,31 76.608,31
820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 592,49 592,49 736,05 m2 31,31 736,05 23.045,73 23.045,73
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 408,29 408,29 507,22 un 42,00 507,22 21.303,24 21.303,24

10 DRENAGEM      1,00 9.647,49
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 10,70 10,70 13,29 m3 28,80 13,29 382,75 382,75
603700B DER Enrocamento pedra de mão arrumada 20,00 1,8000 41,72 197,10 238,82 296,69 m3 7,56 296,69 2.242,98 2.242,98
610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 16,75 336,52 353,27 438,86 m 16,00 438,86 7.021,76 7.021,76

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra)

     1,00 17.327,88

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 145,32 un 14,00 145,32 2.034,48 2.034,48
5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 119,27 119,27 148,17 un 14,00 148,17 2.074,38 2.074,38
74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 97,69 un 14,00 97,69 1.367,66 1.367,66
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 175,98 un 14,00 175,98 2.463,72 2.463,72
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 102,95 un 14,00 102,95 1.441,30 1.441,30
7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 137,21 un 14,00 137,21 1.920,94 1.920,94
3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 6025,40 gb 1,00 6.025,40 6.025,40 6.025,40
x PREÇO GLOBAL 1 1.434.825,65 1.434.825,65 1.434.825,65
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 1 1.286.893,00 1.286.893,00 1.286.893,00
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 1 202.635,24 120.957,28 120.957,28
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 1 9.647,49 9.647,49 9.647,49
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1 17.327,88 17.327,88 17.327,88
x 9.974,40 m2 143,85 /m2
x 1.203.055,29        1.494.555,38           1.516.503,61 1.434.825,65 1.434.825,65

DER fevereiro 2022 
(Ligantes fevereiro/2022)
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