
CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

606700A DER
Demolição de Concreto Símples
53,12 * 0,15 m3 7,97            

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES un 1,00            

2 TERRAPLENAGEM      

401200 DER
Compactação de Aterros - Controle Visual
5,81m² * (17,56+22,45)m m3 232,46        

520100A DER
Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte
(419,25+1.132,35+609,88)m² * 0,25m m3 540,37        

3 BASE / SUB-BASE      

531000A DER
Brita Graduada
(419,25+1.132,35+609,88)m³ * 0,16m m3 345,84        

532000
Macadame Hidráulico
(419,25+1.132,35+609,88)m² * 0,25m m3 540,37        

4 REVESTIMENTO      

560100A DER
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão
419,25+1.132,35+609,88 m² m2 2.161,48     

589420A DER mat
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação
2.161.48m² * 0.0012 ton/m² ton 2,59            

561100A DER
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão
419,25+1.132,35+609,88 m² m2 2.161,48     

589420B DER mat
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação
2.161.48m² * 0,0005 ton/m² ton 1,08            

570400C DER
CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade maior que 10000 toneladas)
2.161.48m² * 0,05 * 2,4 ton/m³ ton 259,38        

589000N DER mat
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas)
259.38 ton * 5,7 % ton 14,78          

5 MEIO-FIO E SARJETA      

810150 DER
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado
3,32+46,29+2,85+16,51+8,85+2,87+42,66+2,83+127,59+145,21+5,05+18,52+62,83+69,62 m 555,00        

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      

810250G DER
Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)
61,55+127,85+8,84 m 198,24        

603900D DER
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas
(171,97+456,14+233,02+30,98+47,46+16,71)m² *0,05m m3 47,81          

534906K DER
Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão
171,97+456,14+233,02 m2 861,13        

534906L DER
Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão
30,98+47,46+16,71 m2 95,15          

98510 SINAPI
Plantio de Árvore com altura até 2m
13 unidades conforme projeto m2 13,00          

98504 SINAPI
Plantio de Grama em placas
(17,56+22,45)*1,5m m2 60,02          

605000G DER
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2
10 unidades conforme projeto un 10,00          

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)
(67,93+16,07+23,33+66,59+115,22+15,5+23,49+23,73+222,23+100,02+69,13+18,09+471,0
2)*0,1) + (130,52+2+951,3+2+2)*0,1) + (2,9*0,4) + (4,9*0,4) + (474,37+735,42)/3)*0,1) m2 275,46        

820000A DER
Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE
PARE - Parada Obrigatória 2 und * 0,30m²/und
IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - 4 und * 2 placas * 2 lados * 0,45*0,25 m2 1,80            

821300 DER
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m
PARE - 2 unidades
IDENTIFICAÇÃO DE  LOGRADOURO - 4 unidades un 6,00            

9 SERVIÇOS DIVERSOS      

840000B DER
Remoção e recolocação de cercas de arame
127,00 metros conforme projeto m 127,00        

10 DRENAGEM      

610400C DER
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1
7,00+3,00+67,00+7,00+71,35+7,00+5,73+12,64+6,60+56,42 m 243,74        

BLSA120 DER
B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m
09 unidades conforme projeto un 9,00            

CLA040 DER
C.L. Alvenaria Tubo até 0,40
02 unidades conforme projeto un 2,00            

DISSIPM DER
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40
01 unidades conforme projeto un 1,00            
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11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base e Base
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio   = 2.161,48 / 700 un 4,00            

5.1 DAER/RS
Ensaio de Granulometria do Agregado
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio   = 2.161,48 / 700 un 4,00            

74022/27 SEIL/2016
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio   = 2.161,48 / 700 un 4,00            

7.4 DAER/RS
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio   = 2.161,48 / 700 un 4,00            

74022/53 SEIL/2016
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio   = 2.161,48 / 700 un 4,00            

7.1 DAER/RS
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa
Cada 700,00m² de pavimentação realizar 1 ensaio   = 2.161,48 / 700 un 4,00            

3.20 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.
1 unidade gb 1,00            
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