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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO. M³ 93,84 97,62
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    1,13 53,56 53,56
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 25,41 28,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 19,78 21,87

SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 11,30 11,30

SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 
KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,61 0,61

COMPOSIÇÃO 02

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, 
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO (30x60cm), E REATERRO APILOADO (30x30cm). m 53,96 56,56

SINAPI-I 4021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M M2    1,5 8,89 8,89

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,082146 57,00 57,00

SINAPI-I 38052
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) M     1,003 11,64 11,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0702 25,41 28,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2105 19,78 21,87

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,18 78,24 86,51
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,09 47,44 52,45

COMPOSIÇÃO 03
VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E 
COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm M 24,54 25,47

SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,02 57,44 63,51

SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 M2 0,2 49,06 49,18

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    0,154 8,35 8,35
SINAPI-I 6114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H     0,02 13,02 15,07

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,02 330,76 337,75

SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,02 272,23 302,20

COMPOSIÇÃO 04
BOTOEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA PARA QUADRO DE COMANDO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UND 59,01 60,07

COTAÇÃO 08 BOTEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA PARA QUADRO DE COMANDO UNDIDADE 1 49,70 49,70
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 21,21 23,51
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 25,67 28,68
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