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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: 18.200.952-0
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  Rua José Foppa - Lote 01 Quadra 05 - Loteamento Vila Industrial ORGAO: SAUDE
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  CORONEL VIVIDA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N@: ART N°: 1720222152676
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PARANA

PARANA para: 13/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO FURIO SOARES REG. CREA: PR-159545/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES R$  1.425,00 |R$ = R$  1.425,00
1.1 4813  |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 M2 5,00 285,00 285,00 1.425,00 - 1.425,00
2 PISO R$  7.97332 |[R$  4.698,95 RS  12.672,27
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
2.1 97633 ¢ ’ ’ M2 94,94 R$ 22,94 22,94 0,00 2.177,92 2.177,92
AF_12/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
2.2 95240 ’ ’ ’ M2 94,94| R$ 15,83 15,83 1.502,90 0,00 1.502,90
DE 3 CM. AF_07/2016
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO
2.3 87302 RAG ( ) ’ M3 2,85| R$ 477,79 477,79 1.361,70 0,00 1.361,70
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025
2.4 1292 | o ’ ’ a M2 94,94| R$ 53,81 53,81 5.108,72 0,00 5.108,72
2.5 101391 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 R$ 5.042,06 5.042,06 0,00 2.521,03 2.521,03
3 COBERTURA R$ 631541 |R$ = R$  6.31541
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
3.1 94228 ¢ ’ ’ M 54,50 R$ 103,06 103,06 5.616,77 0,00 5.616,77
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
3.2 89451 R ’ ’ M 12,00 R$ 58,22 58,22 698,64 0,00 698,64
INSTALAGAO. AF_12/2014
4 PINTURA EXTERNA RS - |R$  s5.058,39 R$  6.191,32
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
41 88423 ¢ M2 248,89 R$ 16,45 16,45 0,00 4.094,24 4.094,24
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
4.2 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 248,89 R$ 2,84 2,84 0,00 706,85 706,85
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
43 100758 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 25,30 R$ 19,44| R$ 25,34 44,78 491,83 641,10 1.132,93
DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
4.4 100720 . Q . ( CAO) M2 25,30 R$ 10,17 10,17 0,00 257,30 257,30
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
5 COBERTURA CASA DE MAQUINAS R$ - |rs 412,03 RS 412,03
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
5.1 94213 co/ ’ ’ ’ M2 3,50 R$ 88,61 88,61 0,00 310,14 310,14
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
5.2 92566  |TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA M2 3,50 R$ 29,11 29,11 0,00 101,89 101,89
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
6 LIXEIRA EM ALVENARIA R$  3.839,72 |R$ 199,37 R$  4.039,09
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA
6.1 95240 M2 3,55| R$ 15,83 15,83 56,20 0,00 56,20
DE 3 CM. AF_07/2016
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
6.2 103322 M2 12,10[ R$ 59,96 59,96 725,52 0,00 725,52
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
63 ggap3  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 2 1212 RS 16.45 16,45 0,00 168,37 188,37
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
6.4 40425 |CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) 238,72| R$ 12,81 12,81 3.058,00 0,00 3.058,00
7 PORTAO EXTERNO R$  1.64513 |R$ = RS  1.64513
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
7.1 102364 |(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE M2 7,200 R$ 228,49 228,49 1.645,13 0,00 1.645,13
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
8 RECUPERACAO DE TRINCAS RS 40,08 [R$  1.202,40 RS  1.242,48
8.1 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 R$ 28,38 28,38 0,00 851,40 851,40
8.2 36887  |TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM 3,85/ R$ 10,41 10,41 40,08 0,00 40,08
g3 98570 |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 2 3,85 RS o117 0117 0,00 351,00 351,00
1:3, E=5CM. AF_06/2018
9 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS - |rs 408,24 RS 408,24
9.1 | COMP 001 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 94,94 R$ 2,18 2,18 0,00 206,97 206,97
9.2 99803  [LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 94,94 R$ 2,12 2,12 0,00 201,27 201,27
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