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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA
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DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         1.425,00  R$                     -    R$         1.425,00 
1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 M2    5,00 285,00 285,00 1.425,00 - 1.425,00
2 PISO  R$         7.973,32  R$         4.698,95  R$       12.672,27 

2.1 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 94,94  R$          22,94 22,94 0,00 2.177,92 2.177,92

2.2 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_07/2016

M2 94,94  R$          15,83 15,83 1.502,90 0,00 1.502,90

2.3 87302
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 2,85  R$        477,79 477,79 1.361,70 0,00 1.361,70

2.4 1292
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 
CM2

M2    94,94  R$          53,81 53,81 5.108,72 0,00 5.108,72

2.5 101391 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50  R$     5.042,06 5.042,06 0,00 2.521,03 2.521,03
3 COBERTURA  R$         6.315,41  R$                     -    R$         6.315,41 

3.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 54,50  R$        103,06 103,06 5.616,77 0,00 5.616,77

3.2 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00  R$          58,22 58,22 698,64 0,00 698,64

4 PINTURA EXTERNA  R$                     -    R$         5.058,39  R$         6.191,32 

4.1 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 248,89  R$          16,45 16,45 0,00 4.094,24 4.094,24

4.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 248,89  R$            2,84 2,84 0,00 706,85 706,85

4.3 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2 25,30  R$          19,44  R$          25,34 44,78 491,83 641,10 1.132,93

4.4 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 25,30  R$          10,17 10,17 0,00 257,30 257,30

5 COBERTURA CASA DE MÁQUINAS  R$                     -    R$             412,03  R$             412,03 

5.1 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 3,50  R$          88,61 88,61 0,00 310,14 310,14

5.2 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 3,50  R$          29,11 29,11 0,00 101,89 101,89

6 LIXEIRA EM ALVENARIA  R$         3.839,72  R$             199,37  R$         4.039,09 

6.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_07/2016

M2 3,55  R$          15,83 15,83 56,20 0,00 56,20
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6.2 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 12,10  R$          59,96 59,96 725,52 0,00 725,52

6.3 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 12,12  R$          16,45 16,45 0,00 199,37 199,37

6.4 40425 CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) 238,72  R$          12,81 12,81 3.058,00 0,00 3.058,00
7 PORTÃO EXTERNO  R$         1.645,13  R$                     -    R$         1.645,13 

7.1 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 7,20  R$        228,49 228,49 1.645,13 0,00 1.645,13

8 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS  R$               40,08  R$         1.202,40  R$         1.242,48 
8.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00  R$          28,38 28,38 0,00 851,40 851,40
8.2 36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM 3,85  R$          10,41 10,41 40,08 0,00 40,08

8.3 98570
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=5CM. AF_06/2018

M2 3,85  R$          91,17 91,17 0,00 351,00 351,00

9 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$                     -    R$             408,24  R$             408,24 
9.1 COMP 001 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 94,94  R$            2,18 2,18 0,00 206,97 206,97
9.2 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 94,94  R$            2,12 2,12 0,00 201,27 201,27
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