
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 1.425,00 R$ 0,00 R$ 1.425,00 R$ 1.769,85 4,148%
2 R$ 7.973,32 R$ 4.698,95 R$ 12.672,27 R$ 15.738,96 36,891%
3 R$ 6.315,41 R$ 0,00 R$ 6.315,41 R$ 7.843,74 18,385%
4 R$ 0,00 R$ 5.058,39 R$ 6.191,32 R$ 7.689,62 18,024%
5 R$ 0,00 R$ 412,03 R$ 412,03 R$ 511,74 1,199%
6 R$ 3.839,72 R$ 199,37 R$ 4.039,09 R$ 5.016,55 11,758%
7 R$ 1.645,13 R$ 0,00 R$ 1.645,13 R$ 2.043,25 4,789%
8 R$ 40,08 R$ 1.202,40 R$ 1.242,48 R$ 1.543,16 3,617%
9 R$ 0,00 R$ 408,24 R$ 408,24 R$ 507,03 1,188%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 21.238,66 R$ 11.979,38 R$ 34.350,97 R$ 42.663,91 100,0%

PERCENTAGEM (%) 61,83% 34,87% 96,70% - -

60

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

RECUPERAÇÃO DE TRINCAS
PORTÃO EXTERNO 

PISO
COBERTURA
PINTURA EXTERNA

LIXEIRA EM ALVENARIA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Unidade Básica de Saúde - BNH
SAÚDE

TOTAL COM BDI

RODRIGO FÚRIO SOARES
REFORMACORONEL VIVIDA

LIMPEZA FINAL DE OBRA

COBERTURA CASA DE MÁQUINAS

RODRIGO FÚRIO SOARES

Rua José Foppa - Lote 01 Quadra 05 - Loteamento Vila Industrial 13/06/2022

%SEM BDI
DESCRIÇÃO

24,20%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):
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