SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

-
V. o4

PARANA

EDIFICACOES

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

ENDEREGO: Rua José Foppa - Lote 01 Quadra 05 - Loteamento Vila Industrial DATA: 13/06/2022
MUNICIPIO: CORONEL VIVIDA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
OBRA: Unidade Basica de Saude - BNH RESP. TECNICO: RODRIGO FURIO SOARES

ORGAO PROP.: SAUDE BDI: 24,20%
~ SEM BDI
ITEM DESCRICAO — TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.425,00 RS 0,00 RS 1.425,00 RS 1.769,85 4,148%
2 [PISO RS 7.973,32 RS 4.698,95 RS 12.672,27 RS 15.738,96 36,891%
3 |COBERTURA RS 6.315,41 RS 0,00 RS 6.315,41 RS 7.843,74 18,385%
4 [PINTURA EXTERNA RS 0,00 RS 5.058,39 RS 6.191,32 RS 7.689,62 18,024%
5 |COBERTURA CASA DE MAQUINAS RS 0,00 RS 412,03 RS 412,03 RS 511,74 1,199%
6  [LIXEIRA EM ALVENARIA RS 3.839,72 RS 199,37 RS 4.039,09 RS 5.016,55 11,758%
7 |PORTAO EXTERNO RS 1.645,13 RS 0,00 RS 1.645,13 RS 2.043,25 4,789%
8 |RECUPERACAO DE TRINCAS RS 40,08 RS 1.202,40 RS 1.242,48 RS 1.543,16 3,617%
9 [LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 0,00 RS 408,24 RS 408,24 RS 507,03 1,188%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 21.238,66 RS 11.979,38 RS 34.350,97 RS 42.663,91 100,0%

PERCENTAGEM (%) 61,83% 34,87% 96,70% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 60

Assinado de forma digital por
RODRIGO FURIO
- SOARES:07525088900

Dados: 2022.06.13 09:47:20 -03'00"

RODRIGO FURIO SOARES
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo
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