
PRÓPRIO: Unidade Básica de Saúde - Jardim Maria da Luz
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

37.732,91R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.724,39R$         4,57% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 301,86R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 479,21R$            1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 494,93R$            1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 3.014,27R$         7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 3.116,46R$         6,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

6.4 0,00%

9.131,12R$         

46.864,03R$       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

24,20% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

RODRIGO FÚRIO SOARES

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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