
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 1.425,00 R$ 0,00 R$ 1.425,00 R$ 1.769,85 3,777%
2 R$ 0,00 R$ 8.820,06 R$ 8.820,06 R$ 10.954,52 23,375%
3 R$ 6.320,39 R$ 5.329,67 R$ 11.650,06 R$ 14.469,37 30,875%
4 R$ 277,02 R$ 4.074,30 R$ 4.712,41 R$ 5.852,81 12,489%
5 R$ 277,02 R$ 9.745,12 R$ 10.528,15 R$ 13.075,97 27,902%
6 R$ 0,00 R$ 597,23 R$ 597,23 R$ 741,76 1,583%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 8.299,43 R$ 28.566,38 R$ 37.732,91 R$ 46.864,28 100,0%

PERCENTAGEM (%) 22,00% 75,71% 97,70% - -

60

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

RODRIGO FÚRIO SOARES

Rua Jaime Canet Junior esq. Rua Getulio Vargas 13/06/2022

%SEM BDI
DESCRIÇÃO

24,20%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Unidade Básica de Saúde - Jardim Maria da Luz
SAÚDE

TOTAL COM BDI

RODRIGO FÚRIO SOARES
REFORMACORONEL VIVIDA

PINTURA EXTERNA 

PISO
COBERTURA
PINTURA INTERNA

LIMPEZA FINAL DE OBRA
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