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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  13/06/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         1.425,00  R$                     -    R$         1.425,00 
1.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 M2    5,00 285,00 0,00 285,00 1.425,00 0,00 1.425,00
2 COBERTURA  R$       31.788,02  R$         3.370,87  R$       35.158,89 

2.1 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 112,00 91,24 11,82 103,06 10.218,88 1.323,84 11.542,72
2.2 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M 15,00 56,69 1,53 58,22 850,35 22,95 873,30
2.3 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 96,99 79,26 10,13 89,39 7.687,43 982,51 8.669,94
2.4 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 168,51 42,00 4,81 46,81 7.077,42 810,53 7.887,95
2.5 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO M2 69,80 85,30 3,31 88,61 5.953,94 231,04 6.184,98
3 PINTURA INTERNA  R$         2.734,99  R$         1.524,66  R$         4.259,65 

3.1 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 247,51 9,27 5,10 14,37 2.294,42 1.262,30 3.556,72
3.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 247,51 1,78 1,06 2,84 440,57 262,36 702,93
4 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS  R$             624,60  R$         1.242,60  R$         1.867,20 

4.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 0,00 28,38 28,38 0,00 851,40 851,40
4.2 36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2    10,00 10,41 0,00 10,41 104,10 0,00 104,10
4.3 98570 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO M2 10,00 52,05 39,12 91,17 520,50 391,20 911,70
5 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$               59,16  R$             711,85  R$             771,02 

5.1 COMP 001 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 259,36 0,00 2,18 2,18 0,00 565,40 565,40
5.2 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 96,99 0,61 1,51 2,12 59,16 146,45 205,62
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