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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

ENDERECO:
MUNICIPIO:

Rua Romario Martins, 154
CORONEL VIVIDA

PROTOCOLO Ne: 18.200.984-9
ORGAO: SAUDE

TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0

LEVANTAMENTO N2:

ART N°: 1720222152676

-
o

PARANA

PARANA para: 13/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO FURIO SOARES REG. CREA: PR-159545/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
mem | €OPIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE

1 SERVICOS PRELIMINARES R$  1.425,00 |R$ = RS  1.425,00
1.1 4813  |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 M2 5,00 285,00 0,00 285,00 1.425,00 0,00 1.425,00

2 COBERTURA R$ 31.788,02 [R$  3.370,87 RS  35.158,89
2.1 94228 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 112,00 91,24 11,82 103,06 10.218,88 1.323,84 11.542,72

2.2 89451 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E M 15,00 56,69 1,53 58,22 850,35 22,95 873,30

23 96486  |FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 96,99 79,26 10,13 89,39 7.687,43 982,51 8.669,94

2.4 94207 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 168,51 42,00 4,81 46,81 7.077,42 810,53 7.887,95

2.5 94213  |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 69,80 85,30 3,31 88,61 5.953,94 231,04 6.184,98

3 PINTURA INTERNA R$ 273499 [R$  1.524,66 RS  4.259,65
3.1 88489  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 247,51 9,27 5,10 14,37 2.294,42 1.262,30 3.556,72

3.2 88485  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 247,51 1,78 1,06 2,84 440,57 262,36 702,93

4 RECUPERACAO DE TRINCAS RS 624,60 |[R$  1.242,60 RS  1.867,20
4.1 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 0,00 28,38 28,38 0,00 851,40 851,40

4.2 36887  |TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM M2 10,00 10,41 0,00 10,41 104,10 0,00 104,10

4.3 98570  |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO M2 10,00 52,05 39,12 91,17 520,50 391,20 911,70

5 LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 59,16 | RS 711,85 RS 771,02
5.1 | COMP 001 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 259,36 0,00 2,18 2,18 0,00 565,40 565,40

5.2 99803  [LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 96,99 0,61 1,51 2,12 59,16 146,45 205,62
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