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ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA
Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS 24,23%
ENSAIOS (%)

Município: CORONEL VIVIDA - PARANÁ SAM  56
Projeto: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS PUBLICAS URBANAS LOTE 1

Local da Obra: RUAS CANDIDO INACIO DE LIMA, XV DE NOVEMBRO, BRIGADEIRO ROCHA LOURES, AMÉRICAS, HONORATO NEPOMUCENO E MARTA BERGER
Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      4.644,86
606700A DER Demolição de Concreto Símples 137,65 137,65 171,00 m3 3,92 171,00 670,32 670,32

74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

3199,34 3199,34 3974,54 un 1,00 3.974,54 3.974,54 3.974,54

2 TERRAPLENAGEM      743,60
520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 1,5000 6,42 4,94 11,36 14,11 m3 52,70 14,11 743,60 743,60

3 BASE / SUB-BASE      9.550,82
531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 55,58 90,30 145,88 181,23 m3 52,70 181,23 9.550,82 9.550,82

transporte Rachão 24,00 1,3500 36,96      
transporte Bica corrida 24,00 0,6800 18,62      

4 REVESTIMENTO      2.060.097,10
PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,62 m2 21.110,60 0,62 13.088,57 13.088,57
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,37 m2 21.110,60 0,37 7.810,92 7.810,92
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 1,0000 267,74 4520,62 4462,68 5543,98 ton 10,56 5.543,98 58.544,43 58.544,43
570140 DER CBUQ - REMENDO (MANUAL) taxa CAP 0,0500 57,70 267,16 324,86 403,58 ton 58,63 403,58 23.661,90 23.661,90

transporte Areia 247,00 0,1007 22,40      
transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 0,0152 2,86      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 1,99      
transporte Massa 24,00 1,0000 30,45      
589000D DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 401,00 1,0000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 2,93 7.706,70 22.580,63 22.580,63
570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0570 57,50 182,86 240,36 298,59 ton 2.621,65 298,59 782.798,47 782.798,47
transporte Areia 247,00 0,1000 22,25      
transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 0,0150 2,82      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8280 1,98      
transporte Massa 24,00 1,0000 30,45      
589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 401,00 1,0000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 149,43 7.706,70 1.151.612,18 1.151.612,18

5 MEIO-FIO E SARJETA      22.642,71
PAV-077 PM curitiba Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta 37,18 37,18 46,19 m 254,06 46,19 11.735,03 11.735,03
810250D DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 3,00 0,0795 0,42 36,92 37,34 46,39 m 235,13 46,39 10.907,68 10.907,68

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      150.641,99
810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) 3,00 0,0328 0,17 15,20 15,38 19,10 m 1.094,50 19,10 20.904,95 20.904,95
100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,84 m2 1.272,93 2,84 3.615,12 3.615,12
603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 24,00 1,5000 41,07 115,86 156,93 194,95 m3 63,64 194,95 12.406,62 12.406,62
534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 3,00 0,1400 0,75 63,87 64,62 80,27 m2 999,56 80,27 80.234,68 80.234,68
534906L DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil Alerta e Direcional) 3,00 0,1400 0,75 70,26 71,01 88,21 m2 70,62 88,21 6.229,39 6.229,39

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 10,91 10,91 13,55 m2 263,33 13,55 3.568,12 3.568,12
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 443,34 443,34 550,77 un 43,00 550,77 23.683,11 23.683,11

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      122.303,20
873000 DER Tachão refletivo bidirecional 38,03 38,03 47,24 un 530,00 47,24 25.037,20 25.037,20
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 29,48 29,48 36,62 m2 1.705,21 36,62 62.444,79 62.444,79

820000A DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 592,49 592,49 736,05 m2 14,92 736,05 10.981,87 10.981,87
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 408,29 408,29 507,22 un 47,00 507,22 23.839,34 23.839,34

11
ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os 
ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

     22.981,79

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 97,69 un 33,00 97,69 3.223,77 3.223,77
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 175,98 un 33,00 175,98 5.807,34 5.807,34

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 102,95 un 33,00 102,95 3.397,35 3.397,35
7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 110,45 110,45 137,21 un 33,00 137,21 4.527,93 4.527,93

3.20 DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 4850,20 4850,20 6025,40 gb 1,00 6.025,40 6.025,40 6.025,40
x PREÇO GLOBAL 1 2.393.606,07 2.393.606,07 2.393.606,07
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 1 2.097.679,09 2.097.679,09 2.097.679,09
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 1 272.945,19 272.945,19 272.945,19
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1 22.981,79 22.981,79 22.981,79
x 21.110,60 m2 113,38 /m2
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