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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

5P

BDI (%) - BETUMES |
BDI (%) - SERVIGOS
ENSAIOS (%):

E 15,28%)
E 24,23%

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO

:CORONEL VIVIDA SAM
{PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ - PRIORIDADE N° 78 LOTE 01
Local da Obra: :Rua Para (entre a Av Frederico Berger e a Avenida Rio Grande do Sul)
Codigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$) [5) PROJETO ORIGINAL
Paranacidade (R$)-PM
km (ton) | TRANSP | EXEC. S/BDI c/BDI QUANT | UNIT (RS) (RS)-PM TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES |
.. |PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM
74200/1 Orgacivil MADEIRA E PONTALETES | 3199,34 | 3199,34 3974,54 un | 3.974,54| |
2 TERRAPLENAGEM 2.722,46
Destocamento arvores diam. > 30cm | [ 4548 | 45,48 | 56,50 [ un 13,00 56,50 734,50] 734,50
scavagao, Carga e Transp. 1° Cat. 2,00 [ 15000 642 | 494 | 11,36 | 14,11 | m3 140,89 14,11 1.987,96] 1.987,96|
187.515,72
Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,62 m2 1.645,99 0,62 .020,51 .020,51
Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxaRR-1C [ 0,0005 , 0,30 0,37 m2 3.291,98 L .218,03 .218,03
Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap 313,00 1,0000 267,74 4520,62 4462,68 5543,98 ton 65| 5.543,98 147,57 147,57
CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP ,057/ 61,70 182,86 244,56 303,81 ton 79,01 303,81 24.004,03 24.004,03
| transporte Areia 247,00 ,1001 22,25
| transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 ,0151 2,82
| transporte Brita (usina ) 0,20 ,828| 1,98
| transporte Massa 28,00 1,000 34,65
589000H DER mat__[Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) 401,00 ,000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 4,50] 7.706,70 34.680,15 34.680,15'
570000D DER CBUQ - CAPA Traco 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP ,057/ 61,70 182,86 244,56 303,81 ton 158,02 303,81 48.008,06] 48.008,06!
| transporte Areia 247,00 ,1001 22,25
| transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 ,0151 2,82
| transporte Brita (usina ) 0,20 ,828| 1,98
| transporte Massa 28,00 1,000¢ 34,65
589000 DER mat__[Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) 401,00 1,0000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 9,01] 7.706,70 69.437,37 69.437,37
5 MEIO-FIO E SARJETA 13.256,88
PM curitiba_|Arrancamento de Meio-Fio | [ 12,40 | 12,40 | 15,40 [ m 175,24 15,40 2.698,70] 2.698,70
DER Meio fio de concreto - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 10,00 [ 0,0795 101 | 3692 | 37,93 | 47,12 [ m 22407 47,12 10.558,18] 10.558,18
SERVICOS DE URBANIZAGAO 33.641,83
SINAPI Regularizacdo e Compactacao p/ assentamento de calgadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,84 m2 469,64 2,84 1.333,78 1.333,78
DER Lastro de Brita 20,00 1,5000 34,77 115,86 150,63 187,13 m3 23,48 187,13 4.393,81 4.393,81
DER Calgada Concreto (e = 6,00 cm ) 1,03 32,34 33,37 41,45 m2 415,64 41,45 17.228,28 17.228,28
Cimento 394,00 0,0162 4,12
Areia 247,00 0,0576 12,81 |
Brita 0,20 0,0666 0,16
DER Calgada Concreto (e = 8,00 cm ) 1,82 42,36 44,18 54,89 m2 54,00 54,89 2.964,06 2.964,06
Cimento 394,00 0,0216 5,50
Areia 247,00 0,0768 17,09
Brita 0,20 0,0888 0,21
DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 443,34 443,34 550,77 un 1,00 550,77 550,77 550,77
SERVICOS EXTRAS - SERVICOS DE URBANIZACAO
SINAPI__[PISO TATIL DE BORRACHA COLADO SOBRE CALCADA EM CONCRETO COM 25X25CM - [ [ 14059 | 140,59 [ 174,65 [ M2 41,06 174,65 7.471.13] 717113
SINALIZACAO DE TRANSITO 11.460,80
Placa sinalizagéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO | [ 52466 | 52466 | 651,78 _un 6,00 651,78 3.910,68] 3.910,68
Placa sinalizag&o refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO | | 536,27 | 536,27 | 666,21 un 1,00 666,21 666,21 666,21
Placa sinalizag&o refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METALICO | | 541,01 | 541,01 | 672,09 un 4,00 672,09 2.688,36] 2.688,36
SERVICOS EXTRAS - SINALIZACAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) branca | [ 2948 ] 29,48 | 36,62| m2 73,62 36,62 2.695,96] 2.695,96
822000 Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) amarela | | 2948 | 29,48 | 36,62] m2 40,95 36,62 1.499,59] 1.499 59
(Os custos com doe de equipe e paraa a0 de 262434
para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa ica, serdo de ili da empresa e
k] da obra)
5.1 Ensaio de Granulometria do Agregado 119,27 119,27 148,17 un 3,00 148,17 444 51 444 51
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 175,98 un 3,00 175,98 527,94 527,94
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 82,87 82,87 102,95 un 3,00 102,95 308,85 308,85
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 83,89 un 3,00 83,89 251,67 251,67
74022/55 SEIL/2016 |Ensaio de Tragao por Compresséo Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 226,58 un 3,00 226,58 679,74 679,74
7.1 DAER/RS |Extragao de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 137,21 un 3,00 137,21 411,63 411,63
3.20 DAER/RS _|Mobilizagéo e Desmobilizagéo de Equipamento e Equipe para Extracéo de Corpos de Prova da Capa 4850,20 4850,20 6025,40 gb 6.025,40
PRECO GLOBAL 251.222,03 251.222,03 251.222,03
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 203.495,06 203.495,06 203.495,06
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO(6-7) 45.102,63 45.102,63 45.102,63
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 2.624,34] 2.624,34] 2.624,34
AREA INICIAL 1.645,99:m2 | 152,63 /m2
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