
BDI (%) - BETUMES : 15,28%
BDI (%) - SERVIÇOS : 24,23%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: CORONEL VIVIDA SAM  
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ - PRIORIDADE Nº 78 LOTE 01
Local da Obra: Rua Minas Gerais (entre a Av Brasil e a Avenida Rio Grande do Sul)

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1,00

74209/1
Orçacivil

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

3199,34 3199,34 3974,54 un 3.974,54

2 TERRAPLENAGEM      1,00 1.015,33
400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 45,48 45,48 56,50 un 2,00 56,50 113,00 113,00

520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 1,5000 6,42 4,94 11,36 14,11 m3 63,95 14,11 902,33 902,33
4 REVESTIMENTO      1,00 84.957,11

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,62 m2 745,61 0,62 462,28 462,28
561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,37 m2 1.491,22 0,37 551,75 551,75
589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 1,0000 267,74 4520,62 4462,68 5543,98 ton 0,75 5.543,98 4.157,99 4.157,99

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0570 61,70 182,86 244,56 303,81 ton 35,79 303,81 10.873,36 10.873,36
transporte Areia 247,00 0,1000 22,25      1,00
transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 0,0150 2,82      1,00
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8280 1,98      1,00
transporte Massa 28,00 1,0000 34,65      1,00
589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 401,00 1,0000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 2,04 7.706,70 15.721,67 15.721,67
570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0570 61,70 182,86 244,56 303,81 ton 71,58 303,81 21.746,72 21.746,72
transporte Areia 247,00 0,1000 22,25      1,00
transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 0,0150 2,82      1,00
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8280 1,98      1,00
transporte Massa 28,00 1,0000 34,65      1,00
589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 401,00 1,0000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 4,08 7.706,70 31.443,34 31.443,34

5 MEIO-FIO E SARJETA      1,00 4.938,34
PAV-071 PM curitiba Arrancamento de Meio-Fio 12,40 12,40 15,40 m 166,95 15,40 2.571,03 2.571,03

810250D DER Meio fio de concreto - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 10,00 0,0795 1,01 36,92 37,93 47,12 m 50,24 47,12 2.367,31 2.367,31
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      1,00 15.201,42

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,84 m2 213,16 2,84 605,37 605,37
603900C DER Lastro de Brita 20,00 1,5000 34,77 115,86 150,63 187,13 m3 10,66 187,13 1.994,81 1.994,81
605000D DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 1,03 32,34 33,37 41,45 m2 198,76 41,45 8.238,60 8.238,60
transporte Cimento 394,00 0,0162 4,12      1,00
transporte Areia 247,00 0,0576 12,81      1,00
transporte Brita 0,20 0,0666 0,16      1,00
605000F DER Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 1,82 42,36 44,18 54,89 m2 14,40 54,89 790,42 790,42
transporte Cimento 394,00 0,0216 5,50      1,00
transporte Areia 247,00 0,0768 17,09      1,00
transporte Brita 0,20 0,0888 0,21      1,00
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 443,34 443,34 550,77 un 1,00 550,77 550,77 550,77

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      1,00
COMPOSIÇÃO SINAPI PISO TÁTIL DE BORRACHA COLADO SOBRE CALÇADA EM CONCRETO COM 25X25CM - 140,59 140,59 174,65 M2 17,30 174,65 3.021,45 3.021,45

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1,00 8.959,43
820000F DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 524,66 524,66 651,78 un 2,00 651,78 1.303,56 1.303,56
820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 536,27 536,27 666,21 un 4,00 666,21 2.664,84 2.664,84
820000J DER Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO 541,01 541,01 672,09 un 4,00 672,09 2.688,36 2.688,36

SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1,00
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) branca 29,48 29,48 36,62 m2 29,50 36,62 1.080,29 1.080,29
822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) amarela 29,48 29,48 36,62 m2 33,38 36,62 1.222,38 1.222,38

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 

executora da obra)

     1,00 1.749,56

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 119,27 119,27 148,17 un 2,00 148,17 296,34 296,34

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 175,98 un 2,00 175,98 351,96 351,96

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 102,95 un 2,00 102,95 205,90 205,90

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 83,89 un 2,00 83,89 167,78 167,78

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 226,58 un 2,00 226,58 453,16 453,16

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 137,21 un 2,00 137,21 274,42 274,42

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa 4850,20 4850,20 6025,40 gb 6.025,40
x PREÇO GLOBAL 1 116.821,19 116.821,19 116.821,19
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 1 90.910,78 90.910,78 90.910,78
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 1 24.160,85 24.160,85 24.160,85
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1 1.749,56 1.749,56 1.749,56
x 745,61 m2 156,68 /m2ÁREA INICIAL

engenharia1
LOGO PMCV
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