MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

BDI (%) - BETUMES
BDI (%) - SERVICOS

E 15,28%)
E 24,23%

ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
iCORONEL VIVIDA SAM__
AVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ - PRIORIDADE N° 78 LOTE 01
Local da Obra: :Rua Guanabara (entre Av Santa Catarina + 95,28m e Av. Brasil
Cadigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$) ub PROJETO ORIGINAL
Paranacidade (R$)-PM
km (ton) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT (R (R$)-PM TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.974,54
. |PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM | | | | |
74209/1 Orgacivil MADEIRA E PONTALETES 3199,34 3199,34 3974,54 un 1,00| 3.974,54 3.974,54 3.974,54
2 TERRAPLENAGEM 4.209,54
400300 Destocamento arvores diam. > 30cm | | 4548 | 45,48 | 56,50 un 4,00 56,50 226,00] 226,00
520100B 2,00 | 15000 642 | 494 | 1136 | 14,11 m3 282,32 14,11 3.983,54] 3.983,54
4 362.334,90|
Recape ) 0,50 0,50 0,62 m2 3.180,86 0,62 1.972,13] 1.972,13
Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emuls&o taxa RR-1C | 0,0005 0,30 , 0,37 m2 6.361,72 0,37 2.353,84 2.353,84
Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap 313,00 1,0000 267,74 4520,62 4462,68 5543,98 ton ,18| 5.543,98 17.629,86 17.629,86)
CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP ,0570 61,70 182,86 244,56 303,81 ton 152,68 303,81 46.385,71 46.385,71
Areia 247,00 ,1000 22,25
port Cal Hidratada CH-1 431,00 ,0150 2,82
transporte Brita ((usina ) 0,2 ,8280 1,98
transporte Massa 28,00 1,0000 34,65
589000H DER mat__[Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) 401,00 1,000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 8,70| 7.706,70 67.048,29 67.048,29)
570000D DER CBUQ - CAPA Traco 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP ,057 61,70 182,86 244,56 303,81 ton 305,36 303,81 92.771,42 92.771,42
transporte Areia 247,00 ,100 22,25
transporte Cal Hidratada CH-1 431,00 ,0151 2,82
transporte i i 0,2 ,8280 1,98
transporte 28,00 1,0000 34,65
589000 CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 401,00 1,000 368,96 6287,60 6203,58 7706,70 ton 17.41] 7.706,70 134.173,65 134.173,65)
14.289,29
| [ 1240 | 12,40 | 15,40 m 72578 15,40 11.177,01] 11.177,01
Mesio fio de concreto - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 10,00 | 00795 101 [ 3692 | 3793 | 47,12 m 66,05 47,12 3.112,28] 3.112,28]
63.487,59
Regularizacao e Compactacao p/ assentamento de calcadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,84 m2 941,07 2,84 2.672,64 2.672,64
DER Lastro de Brita 20,00 1,5000 34,77 115,86 150,63 187,13 m3 47,05 187,13 8.804,47 8.804,47,
DER Calcada Concreto (e = 6,00 cm ) 1,03 32,34 33,37 41,45 m2 883,47 41,45 36.619,83 36.619,83
Cimento 394,00 0,0162 4,12
Areia 247,00 0,0576 12,81
Brita 0,20 0,0666 0,16
DER Calcada Concreto (e = 8,00 cm ) 1,82 42,36 44,18 54,89 m2 57,60 54,89 3.161,66 3.161,@
transporte Cimento 394,00 0,0216 5,50
transporte i 247,00 0,0768 17,09
transporte 0,20 0,0888 0,21
COMPOSICAO I [ 14059 [ 140590 [ 174,65 M2 70,02| 17465 12.228,99]
7 15.771,53
820000F | | 52466 | 524,66 | 651,78 un 6,00 651,78 3.910,68]
820000H | | 53627 | 536,27 | 666,21| un 3,00 666,21 1.998,63|
820000J | | 541,01 | 541,01 | 672,09] un 4,00 672,09 2.688,36]
822000 I [ 2948 | 29,48 | 36,62| m2 119,31 36,62 4.369,13] 4.369,13
822000 | [ 2048 | 2948 | 36,62| m2 76,59 36.62 2.804,73 2.804,73
(Os custos com doe de equipe e i paraa do de 10.399.30
" para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo de ili da empi o
da obra)
5.1 DAER/RS _|Ensaio de Granulometria do Agregado 119,27 119,27 148,17 un 5,00 148,17 740,85 740.85|
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 175,98 un 5,00 175,98 879,90 879,90
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 82,87 82,87 102,95 un 5,00 102,95 514,75 514,75
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 83,89 un 5,00 83,89 419,45 419,45
74022/55 SEIL/2016 |Ensaio de Tragao por Compresséo Diametral - Misturas Betuminosas 182,39 182,39 226,58 un 5,00 226,58 1.132,90 1.132,90
7.1 DAER/RS |Extragao de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 137,21 un 5,00 137,21 686,05 686,05
3.20 DAER/RS _|Mobilizagéo e Desmobilizacdo de Equipamento e Equipe para Extracéo de Corpos de Prova da Capa 4850,20 4850,20 6025,40 gb 1,00{ 6.02540 6.025,40 6.025,40
PRECO GLOBAL 474.466,69 474.466,69 474.466,69
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 384.808,27]  384.808,27| 384.808,27
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZACAO(6-7) 79.259,12 79.259,12 79.259,12
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 10.399,30 10.399,30 10.399,30
AREA INICIAL .180,86im2 149,16 /m2
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