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PRÓPRIO: DATA: 14/06/23

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO:

EMPRESA: RESP. TÉCNICO Ana Carolyna Turra da Silva

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR 
E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 8,35 262,77 271,12 PRÓPRIA

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0100 17.025,95  R$              3,64  R$          166,61 170,25R$           

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0100 10.088,28  R$              4,71  R$            96,16 100,87R$           

COMP 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 346,83 51,11 397,94
00051/ORSE - 

DEZ/2021
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,76  R$              7,69  R$            21,07 28,76R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,72  R$            15,40  R$            30,04 45,44R$             

4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,0000 4,77  R$            19,08  R$                  -   19,08R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,0000 300,00  R$          300,00  R$                  -   300,00R$           

4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,0000 1,64  R$              1,64  R$                  -   1,64R$               

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1500 20,19  R$              3,02  R$                  -   3,02R$               

COMP 003 REPARO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO UN 28.010,81 7.424,51 35.435,32 PRÓPRIA

97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 60,0000 7,75  R$          143,40  R$          321,60 465,00R$           

97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 60,0000 3,60  R$            64,80  R$          151,20 216,00R$           

92554
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 6,0000 3.605,62  R$     16.024,86  R$       5.608,86 21.633,72R$      

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 60,0000 79,15  R$       4.546,80  R$          202,20 4.749,00R$        

94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 60,0000 19,08  R$          750,00  R$          394,80 1.144,80R$        

94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 35,0000 206,48  R$       6.480,95  R$          745,85 7.226,80R$        
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