MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

DISPOSICOES GERAIS

1. EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, a ser instaurada pela

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, mediante a devida anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
junto ao CREA/PR.

Para a execucdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizacdo da

situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com rela¢do as
licengas e alvaras.

2. NORMAS GERAIS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e complementacado
dos Projetos Executivos da Construcdo e Orgcamento de Custos, sendo parte integrante do
contrato de obra;

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pegas que compdem o Projeto de construcdao
deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisao de Estudos e Projetos da Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida;

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverao ser previamente apreciados pela Divisdo de
Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com anuéncia expressa do autor dos projetos, que
poderdo exigir informagdes complementares, testes ou analises para embasar Parecer Técnico
Final a sugestdo alternativa;

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas especificagdes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal, com
acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso deverdo ser apresentados
Memorial Descritivo do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a
composicdo orcamentdria completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catalogos e informacdes complementares.

Todas as pecgas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel técnico da empresa proponente.

Sao Obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:
a) Obedecer as normas e Leis de higiene e seguranca de Trabalho;
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3.
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b) Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omiss3o;

c¢) Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

d) Manter atualizados no canteiro de obras: alvaras, certidGes, licencas, evitando interrup¢ées
por embargos;

e) Manter servico ininterrupto de vigilancia de obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do da mesma;

f) Providenciar a colocagdo de placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal,
CREA e outros;

g) Apresentar no final da obra a documentagado exigida no contrato de empreitada global;

h) Para a execucdo da obra, objeto destas especificacdes técnicas, fica sob a responsabilidade
da contratada o fornecimento de todo o material, mado de obra, leis sociais, equipamentos e
o que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

FISCALIZACAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A fiscaliza¢do dos servicos sera feita pela Divisdo de Estudos e Projetos da Prefeitura Municipal,
através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se
ao que lhe for determinado;

A empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de
modo que as comunicac¢des feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro.
Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serda considerada como tomada pelo
empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel técnico da obra;

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicio de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens ou em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo serd
precedida dentro de vinte e quatro horas.

Podera a fiscalizagdo paralisar a execuc¢do dos servigos, bem como mandar refazé-los, quando
os mesmos nao forem executados de acordo com as especificaces, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante a
legislagao pertinente;

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificagcdes, orcamentos, cronograma e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro didrio de obras;

MATERIAIS E MAO DE OBRA

4.1.

4.2.

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, os padrdes
da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, mdo de obra e execugdo de servicos
especificados, serdo rigorosamente exigidos;
Em caso de duvida sobre a qualidade dos materiais, poderd a fiscalizacdao exigir andlise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira;
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4.3.
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A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do das obras de
propriedade da prefeitura municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

5. SERVICOS INICIAIS — INSTALAGAO DA OBRA

5.1.

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e despesas correspondente as
instalagdes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessdrias a execugao dos servicos provisdrios, e a colocacdo da placa de obra
com as indica¢Oes do projeto, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Coronel
Vivida;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de

responsabilidade do contratado;

O servico sé serd aceito apds vistoria da fiscalizacdo indicada pela Prefeitura Municipal. A

fiscalizacdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou nao.

6. ABERTURAS LATERAIS (Servigo executado pela contratante como contrapartida fisica/financeira)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Serdo executadas a abertura e corte dos barrancos, juntamente com o corte das arvores que se
fizerem necessdérias para o melhor andamento, funcionamento da obra bem como a execugéo
de valas laterais com a finalidade de melhorar o escoamento das aguas pluviais, visando a
durabilidade da obra em questao.

Os cortes e aterros serdo realizados apds a devido Licenciamento ambiental, com autorizacdo
de corte e aterro, o qual ja esta sendo providenciado.

Serdo executadas a ampliagdo de travessias de dgua pluvial que se fizerem necessaria conforme
informado no RTV.

Salientamos que estes servicos serdo executados pelo Municipio de Coronel Vivida antes do
inicio dos servigos de pavimentacao;

7. MOVIMENTO DE TERRA

7.1.

7.2.

7.3.

Estdo previstos servigos de escarificacdo, regularizagdo e compactacdo do sub leito, em largura
e comprimento total onde serdo realizados os demais servicos, visto que deverdo ser realizados
com equipamentos adequados para os fins que se destinam, sendo que o greide da pista deve
obedecer as declividades informadas em projeto (Corte esquematico das vias);

Também estdo previstas aberturas de valetas rasas, em ambos os lados da pista em toda a
extensdo da pavimentacdo, para escoamento das aguas das chuvas, visto que deverdo ser
realizados com equipamentos adequados para os fins que se destinam;

Antes do inicio dos servigos de preparacdo de cancha, devera ser solicitado o comparecimento
do Engenheiro Fiscal da Obra ao local de execucdo, para que possa autorizar por escrito a
continuacdo dos servicos;

8. MEIO FIO — CORDAO DE PEDRA

8.1. A principal caracteristica do meio-fio de pedra para pavimentagao poliédrica é a de contengdo
da pavimentacdo delimitando o final da mesma com a area de contencdo lateral;
8.2. Na estrada objeto do projeto serdao colocados meio fio em basalto em dimensdes minimas de
15x35x45cm (LxHxC), conforme especifica¢gdes do DER.
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8.3. O meio fio em basalto deverad ser retirado de pedreiras legalizadas, com certificado de liberagdo
de funcionamento fornecido pelo departamento competente;
Todos os custos de maquinario, material, mdo de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;
O servigco sO serd aceito apds vistoria da fiscalizagcdo indicada pela Prefeitura Municipal. A
fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou ndo.

9. PREPARACAO DE CANCHA
9.1. Deverd ser prevista camada em argila vermelha com espessura de no minimo 18cm, sem a
presenca de pedras, pedriscos ou material que possa prejudicar a execuc¢do da pavimentagao;
9.2. A mesma devera ser colocada e espalhada manualmente sobre a base ja preparada, levando
em conta os declives constantes no “Corte esquematico das Vias”, do projeto apresentado;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;
O servico sé serd aceito apds vistoria da fiscalizagcdo indicada pela Prefeitura Municipal. A
fiscalizagdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou nao.

10. PAVIMENTACAO POLIEDRICA
10.1. Apods a preparagdo da cancha, para inicio dos servigos devera ser feita o piqueteamento
das canchas sendo que nao poderdo ser superiores a 1,00 metro de largura no sentido
transversal e de 5,00 a 10,00 metros no sentido longitudinal de modo a confirmar o perfil
projetado, assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho do assentador
e evitando desvios em relagdo aos elementos de projeto.
10.2. Apds segue-se o assentamento das pedras com faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelagcadas e bem unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando
as de forma alongadas em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o
espacamento entre as pedras ndo fique superior que 0,01m;
10.3. As dimensdGes da pedra deverao ser:
e Secdo de topo circunscrito variando de 0,05m a 0,10m;
e Alturade0,13ma0,17m;
e Consumo médio por metro quadrado de 45 & 55 pedras;
10.4. O poliedro devera ser retirado de pedreiras legalizadas, com certificado de liberagdo de
funcionamento fornecido pelo departamento competente;
Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdao de
responsabilidade do contratado;
O servico sé serd aceito apods vistoria da fiscalizagcdo indicada pela Prefeitura Municipal. A
fiscalizacdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou nao.

11. REJUNTE
11.1. Apds o assentamento do poliedro e do meio fio serad realizada o rejuntamento com
camada suficiente de argila pura em torno de 0,03m3/m?, para que se possa fazer o travamento
das pedras nos vazios que ficaram entre as mesmas;
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Todos os custos de maquindrio, material, mdo de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;
O servico sO serd aceito apods vistoria da fiscalizagcdo indicada pela Prefeitura Municipal. A
fiscalizacdo determinara se o servico atende as normas definidas e se podera ser aceito ou ndo.

12. CONTENGAO LATERAL

12.1. Conforme o andamento da obra e colocacdo do meio fio ja deverd ser executada a
contencao lateral do pavimento com argila, em largura de 1,00 metros em ambos os lados da
estrada, para que ndao ocorram problemas de desagregacdo do pavimento;

12.2. Sobre a contencdo lateral, devera ser realizada a colocagdo de camada de cascalho
sendo esta compactado juntamente com o pavimento e guias para evitar erosado das laterais da
pavimentagao;

Todos os custos de maquindrio, material, mdao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade do contratado;
O servico sé serd aceito apds vistoria da fiscalizagcdo indicada pela Prefeitura Municipal. A
fiscalizagdo determinara se o servigo atende as normas definidas e se podera ser aceito ou nao.

13. COMPACTAGAO (Servigo executado pela contratante como contrapartida fisica/financeira)

13.1. Conforme o andamento da obra o pavimento ja rejuntado e contengdo lateral ja
executada devera ser realizado a compacta¢do das mesmas, com rolo vibro compressor liso, de
trés rodas ou do tipo com peso médio de 10 ton. A rolagem devera prosseguir dos bordos para
o eixo nos trechos em tangente e do bordo interno para o externo nos trechos de curva, em
guantidade suficiente para a étima compactacdo do trecho;

O servico devera ser solicitado e agendado com antecedéncia diretamente na Secretaria de
Obras Viagao e Urbanismo pertencente a contratante.

Todos os custos de maquinario, material, mao de obra ou outras despesas serdo de
responsabilidade da contratante;

A contratante ndo se responsabilizara por problemas apresentados na compactacdo referentes a
ma execucdo dos servigos que antecedem esta etapa e caberd a contratada a realizagdo dos consertos
gue possam a surgir.

14. CASCALHAMENTO DAS BORDAS
Devera ser observado o local a ser feito o cascalhamento, obedecendo o previsto em projeto
arquiteténico, o qual ndo deve ser inferior a 1,00 metros de largura em ambos os lados da estrada,

devendo ser preparado manualmente, aterrando ou cortando o terreno, conforme
necessario.

15. PLACAS DE SINALIZAGAO

A sinalizacdo vertical sera contemplada com as indica¢Ges de parada obrigatéria R-1, conforme
detalhado em projeto.

5/6
o/\®
Praca Angelo Mezzomo, s/n? - 85550-000 — Coronel Vivida — Parana iL
Fone: (46) 3232-8300 — e-mail: gabinete@coronelvivida.pr.gov.br CORONEL VIVIDA

UMA CIDADE PARA TODOS



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

A método de execucgdo, fixacdo bem como o material utilizado para confeccdo das placas e
suportes deve seguir o indicado em projeto, ndo sendo aceito materiais divergentes do mesmo, sob
pena de substituicdao, sem custos a contratante.

16. CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagdes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orienta¢des de algum tipo de material ou servico, a fiscalizagdo
municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do
orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execucgdo, as especificacdes constantes
nas normas da Associac¢do Brasileira de Norma Técnica e as especificagdes dos fabricantes dos produtos
a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e contradicdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos projetos e pela fiscalizacdo do Municipio.

Toda e qualquer modificacdo do tipo material e servico constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo, somente poderdao ser executados com autorizacdo expressa do
Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais para a construcdo da presente obra fica
sujeita a fiscalizagdo e aprovacdo prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a
fiscalizacao e medi¢bes dos servicos ficardo sob sua responsabilidade.

Coronel Vivida, 15 de junho de 2023.
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