
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

448.129,48 

1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO - - BDI 1 - 448.129,48 

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 29.187,06 

1.1.1. Composição 013 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 3,00             9.729,02 0,00% 9.729,02 29.187,06 

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                        -   BDI 1 - 19.789,74 

1.2.1. Composição 006
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 

PROGRAMA
UND 1,00             1.443,44 BDI 1 1.793,04 1.793,04 

1.2.2. COMPOSIÇÃO 027
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ 

CARREGADEIRA
M2 450,00                    0,48 BDI 1 0,60 270,00 

1.2.3. Composição 034 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL 66KVA - DIESEL MÊS 3,00             4.756,80 BDI 1 5.908,90 17.726,70 

1.3. SINAPI DEMOLIÇÕES - -                        -   BDI 1 - 28.962,36 

1.3.1. DER-PR 606600 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 54,25                309,53 BDI 1 384,50 20.859,13 

1.3.2. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 28,65                  62,61 BDI 1 77,77 2.228,11 

1.3.3. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 82,90                    8,91 BDI 1 11,07 917,70 

1.3.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.658,00                    2,41 BDI 1 2,99 4.957,42 

1.4. SINAPI ENSACADEIRA - -                        -   BDI 1 - 34.726,10 

1.4.1. DER-PR 716100 ENSECADEIRA DUPLA MADEIRA H >  2M m2 40,00                644,60 BDI 1 800,72 32.028,80 

1.4.2. SINAPI 94316

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 30,00                  72,38 BDI 1 89,91 2.697,30 

1.5. SINAPI BASE - -                        -   BDI 1 - 7.573,41 

1.5.1. SINAPI 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 37,09                  12,23 BDI 1 15,19 563,40 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PONTE RIO ENVOLVIDO

CURITIBA CORONEL VIVIDA - PR

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

448.129,48 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PONTE RIO ENVOLVIDO

CURITIBA CORONEL VIVIDA - PR

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 

1.5.2. Composição 035
BASE EM RACHÃO COMPACTADO PARA MURO EM CONCRETO 

CICLÓPICO
M3 37,09                152,15 BDI 1 189,00 7.010,01 

1.6. SINAPI SAIA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO - -                        -   BDI 1 - 3.843,28 

1.6.1. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,30                  13,96 BDI 1 17,34 889,54 

1.6.2. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 15,36                  39,71 BDI 1 49,33 757,71 

1.6.3. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,07                575,85 BDI 1 715,32 2.196,03 

1.7. SINAPI MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO CICLÓPICO - -                        -   BDI 1 - 85.232,46 

1.7.1. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 113,37                590,45 BDI 1 733,46 83.152,36 

1.7.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 55,00                  30,45 BDI 1 37,82 2.080,10 

1.8. Composição DRENOS - -                        -   BDI 1 - 12.720,81 

1.8.1. Composição 036 CAMADA DRENANTE ATRAS DO MURO DE CONCRETO CICLÍPICO M3 52,88                193,66 BDI 1 240,56 12.720,81 

1.9. DER-PR VIGAS CABEÇA MURO E CHUMBADORES - -                        -   BDI 1 - 14.455,83 

1.9.1. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 74,40                  13,96 BDI 1 17,34 1.290,10 

1.9.2. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 111,25                    9,49 BDI 1 11,79 1.311,64 

1.9.3. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,03                    9,12 BDI 1 11,33 464,87 

1.9.4. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 30,19                151,10 BDI 1 187,70 5.666,66 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

448.129,48 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PONTE RIO ENVOLVIDO

CURITIBA CORONEL VIVIDA - PR

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 

1.9.5. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 8,00                575,85 BDI 1 715,32 5.722,56 

1.10. Composição VIGAS PRÉ MOLDADAS - -                        -   BDI 1 - 95.796,40 

1.10.1. Composição 037
VIGAS PRÉ MOLDADAS "TC15.5" PADRÃO DER-PR COM TRANSPORTE, 

IÇAMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00             7.711,83 BDI 1 9.579,64 95.796,40 

1.11. SINAPI BASE DE ESTABILIZAÇÃO E AMARRAÇÃO DAS VIGAS - -                        -   BDI 1 - 14.049,77 

1.11.1. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 170,11                  12,27 BDI 1 15,24 2.592,48 

1.11.2. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 709,08                    9,02 BDI 1 11,20 7.941,70 

1.11.3. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,13                551,68 BDI 1 685,30 3.515,59 

1.12. PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 - -                        -   BDI 1 - 16.480,58 

1.12.1. SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 86,80                  79,30 BDI 1 98,51 8.550,67 

1.12.2. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 298,41                  13,31 BDI 1 16,53 4.932,72 

1.12.3. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,19                575,85 BDI 1 715,32 2.997,19 

1.13. COMPOSIÇÃO ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - -                        -   BDI 1 - 3.886,05 

1.13.1. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 97,64                  12,87 BDI 1 15,99 1.561,26 

1.13.2. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,25                575,85 BDI 1 715,32 2.324,79 

1.14. SINAPI TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO ARMADO - -                        -   BDI 1 - 28.385,08 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

448.129,48 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PONTE RIO ENVOLVIDO

CURITIBA CORONEL VIVIDA - PR

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 

1.14.1. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 468,54                  12,27 BDI 1 15,24 7.140,55 

1.14.2. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 227,27                    9,02 BDI 1 11,20 2.545,42 

1.14.3. SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 269,84                    8,80 BDI 1 10,93 2.949,35 

1.14.4. SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 25,60                  79,30 BDI 1 98,51 2.521,86 

1.14.5. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 17,49                551,68 BDI 1 685,30 11.985,90 

1.14.6. DER-PR 505416 CURA ÚMIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM MANTA DE CURA m2 100,00                  10,00 BDI 1 12,42 1.242,00 

1.15. SINAPI GUARDA RODAS - -                        -   BDI 1 - 6.470,43 

1.15.1. SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 21,58                151,10 BDI 1 187,70 4.050,57 

1.15.2. SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,48                  18,47 BDI 1 22,94 951,55 

1.15.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,21                  13,96 BDI 1 17,34 419,80 

1.15.4. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,53                551,68 BDI 1 685,30 1.048,51 

1.16. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                        -   BDI 1 - 46.570,12 

1.16.1. SINAPI 94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 364,65                  68,15 BDI 1 84,66 30.871,27 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-23 (N DES.) CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 24,22% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

448.129,48 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PONTE RIO ENVOLVIDO

CURITIBA CORONEL VIVIDA - PR

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 

1.16.2. SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 21,58                  28,07 BDI 1 34,87 752,49 

1.16.3. Composição 038
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 1,00x1,00m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 2,00                666,93 BDI 1 828,46 1.656,92 

1.16.4. Composição 039
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO (2,00x1,00m)  

"PONTE..." -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 2,00             1.430,70 BDI 1 1.777,22 3.554,44 

1.16.5. DER-PR 823000 DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO m 15,00                490,71 BDI 1 609,56 9.143,40 

1.16.6. DER-PR 801925
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA 

DEFENSA METÁLICA
ud 24,00                  19,84 BDI 1 24,65 591,60 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

CREA/CAU: PR-209761/D

Data ART/RRT: 1720235924982

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CORONEL VIVIDA - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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