MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Meméria de Caélculo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PONTE RIO ENVOLVIDO

N° OPERAGAO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

FRENTES DE OBRA:

w
~
z
o
o
Item Descrigao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1
1. PAVIMENTACAO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS -
1.1. ADMINISTRAGCAO DA OBRA -
1.1.1. ADMINISTRAGCAO DA OBRA UND 3,00 |12 meses de execugdo da obra ADMINISTRACAO DA OBRA 3,00
1.2 SERVICOS INICIAIS -
1.2.1. ﬁ;g%ARIZEAgBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PADRAO DO UND 1,00 |1 unidade SERVICOS INICIAIS 1,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO COM PA CAEsaEw
1.2.2. CARREGADEIRA M2 450,00 =15*15* 2 lados SERVICOS INICIAIS 450,00
1.2.3. LOCAGCAO DE GRUPO GERADOR REBOCAVEL 66KVA - DIESEL MES 3,00 = duragdo da obra SERVIGOS INICIAIS 3,00
1.3. DEMOLIGCOES -
1.3.1. DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m3 54,25 |= 15,50 * 5,00 * 0,70 DEMOLICOES 54,25
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA _ " " " "
1.3.2. MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 28,65 |=2,10*0,50*9,00+3,20*0,50*12,00 DEMOLIGCOES 28,65
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.3. BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 82,90 |= somatdria de demolicdes DEMOLIGCOES 82,90
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA = somatéria de demoligdes * DMT ~
1.34. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.658,00 20KM DEMOLICOES s
1.4. ENSACADEIRA -
1.4.1. ENSECADEIRA DUPLA MADEIRA H > 2M m2 40,00 = perimetro de 20,00 * 2,00 ENSACADEIRA 40,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE - camada protecdo 20.00 * 1.00 *
1.4.2. DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, M3 30,00 150 proteg ’ ’ ENSACADEIRA 30,00
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 ’
1.5. BASE -
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 MATE 4,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), _
151, ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A M3 37,09 |2 aie st BASE S
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
1.5.2. BASE EM RACHAO COMPACTADO PARA MURO EM CONCRETO CICLOPICO M3 37,09 |=2,27 x 16,34 BASE 37,09
1.6. SAIA DE PROTEGAO EM CONCRETO ARMADO -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE p
N11=64,97*0,245 SAIA DE PROTECAO EM
1.6.1. 2?!\2)%2%;? ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 51,30 N12=144,40%0,245 CONCRETO ARMADO 51,30
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA M
1.6.2. DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E M2 15,36 |= 16,34 x 0,94 g/g[C(?:Es'g?qEﬁ:goEM 15,36
=18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M
1.6.3. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,07 |=15,36 x 0,20 ggﬁg:EigafﬁﬁgoEM 3,07
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.7. MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO CICLOPICO -
171 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME M3 11337 = calculos retirados dos murros do MUROS E ESTRUTURAS EM 113.37
o REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 ’ projeto CONCRETO CICLOPICO ’
= cada 1,5 metros no comprimento
1.7.2. DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 55,00 |e quatidades especificadas em MUROS E ESTRUTURAS EM 55,00
) CONCRETO CICLOPICO
projeto na sua altura 11*3 + 11*2
1.8. DRENOS -
1.8.1. CAMADA DRENANTE ATRAS DO MURO DE CONCRETO CICLIPICO M3 52,88 =16,34*0,40*5,00 + 15,40*0,40*3,28 DRENOS 52,88
1.9. VIGAS CABECA MURO E CHUMBADORES -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.9.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 74,40 N5=303,68 * 0,245 VIGAS CABECA MURO E 74,40
AF 06/2022 CHUMBADORES
ARR/IA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.9.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 111,25 |N4=115,52 * 0,963 VIGAS CABECA MURO E 111,25
AF 06/2022 CHUMBADORES
ARR/IACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE _ o " .
1.9.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 41,03 p Pt USSR U R SR VIGAS CABECA MURO E 41,03
AF 06/2022 78kgf/m CHUMBADORES
FAERICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA _ " . . " . VIGAS CABECA MURO E
1.9.4. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 3019 R il il CHUMBADORES SOk
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.9.5. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,00 |=14,23*0,28125*2 ZISL?EB(/:L\ADB(;:;R?E‘SMURO E 8,00
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.10. VIGAS PRE MOLDADAS -
VIGAS PRE MOLDADAS "TC15.5" PADRAO DER-PR COM TRANSPORTE, = QUANTIDADES RETIRADAS DO .
1.10.1. ICAMENTO E INSTALAGAO UN 10,00 PROJETO VIGAS PRE MOLDADAS 10,00
1.11. BASE DE ESTABILIZACAO E AMARRAGAO DAS VIGAS -
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO _ " BASE DE ESTABILIZAGAO E
1111, ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 170,11 [RESESRERDES AMARRAGCAO DAS VIGAS LGt
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1112 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 709.08 N9=574,86*0,963 BASE DE ESTABILIZAGAO E 709.08
T ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 "7 IN10=161,46*0,963 AMARRAGCAO DAS VIGAS ’
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS M
1.11.3. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 5,13 |=0,525%0,07*15,5*9 ifliigfgg%ilé%;\gﬁg E 5,13
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.12. PLACAS PRE-MOLDADAS 50X100 -
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA _ " " -
1.12.1. COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 86,80 |=(3,00*0,06+0,50)*140und PLACAS PRE-MOLDADAS 50X100 86,80
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO _ " .
1.12.2. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 298,41 =(823,20+394,80)*0,245 PLACAS PRE-MOLDADAS 50X100 298,41
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
1.12.3. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,19 |=0,50*0,06*15,5*9 PLACAS PRE-MOLDADAS 50X100 4,19
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.13. ENGASTE ENTRE VIGAS PRE-MOLDADAS -
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE .
1.13.1. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 97,64 |=(172,80+74,40)*0,395 ENGASTE ENTRE VIGAS PRE- 97,64
MOLDADAS
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES .
1.13.2. PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,25 |=0,7783*0,232*9*2lados %czg%igerE VIGAS PRE- 3,25
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
1.14. TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO ARMADO -
1141 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 468.54 N13=739,58*0,395 TABULEIRO E LATERAIS EM 468.54
o ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 "7 IN14=446,60%0,395 CONCRETO ARMADO ’
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO _ " TABULEIRO E LATERAIS EM
1.14.2. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 227,27 (REZeS0UURES CONCRETO ARMADO 27
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO _ " TABULEIRO E LATERAIS EM
1.14.3. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 269,84 (EAAROUGEEAS CONCRETO ARMADO ASgf
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA _ " . TABULEIRO E LATERAIS EM
1144, COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 25,60 (RISOU0E0 CONCRETO ARMADO Al
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.14.5. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 17,49 =1,093*16 ZL(\)?\IUCLIEIQ';’% iéﬁ;’;’g"s EM 17,49
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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. N TABULEIRO E LATERAIS EM
1.14.6. CURA UMIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM MANTA DE CURA m2 100,00 |=16,00%6,25 CONCRETO ARMADO 100,00
1.15. GUARDA RODAS -
} FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA M2 2158 =0,83+26 GUARDA RODAS 21,58

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
1.15.1. VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 41,48 N4=269,36*0,154 GUARDA RODAS 41,48
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.15.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 24,21 |N3=98,80%0,245 GUARDA RODAS 24,21
AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS

1.15.3. OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,53 =0,059*26 GUARDA RODAS 1,53
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

1.16. SERVICOS FINAIS -

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 L1=17,79*13,75

1161, M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 364,65 L2=8,73*13,75 SERVICOS FINAIS 364,65
AF_08/2023
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, _ .
1.16.2. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 21,58 |GURDA RODAS=0,83*26 SERVICOS FINAIS 21,58
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 1,00x1,00m) -
1.16.3. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 2,00 [RETIRADAS DO PROJETO SERVICOS FINAIS 2,00
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE INDICAGAO (2,00x1,00m) "PONTE..." -
1.16.4. CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO UND 2,00 [RETIRADAS DO PROJETO SERVICOS FINAIS 2,00
1.16.5. DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEAVEL C/ ESPAGADOR E CALCO m 15,00 |=3,75*4 SERVICOS FINAIS 15,00
116.6. EEESS?AM&S;&FCKOLOCACAO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA ud 24,00 | =461 SERVICOS FINAIS 24,00
— g ssinado digitalmente por A
< __ >MQ£L}W CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
o Douglas Cristi Strapazz/o)n Razéo: Eu sou o autor deste documento
Engenheiro Civil Localizagdo: Coronel Vivida
CORONEL VIVIDA - PR CREA - PR2087611D Data: 2023.11.09 20:09:36-03'00'
Local Responsavel Técnico
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
quinta-feira, 9 de novembro de 2023 CREA/CAU: PR-209761/D
Data ART/RRT: 1720235924982
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