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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 444.078,91

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 3,00 12 meses de execução da obra 1.Administração Local. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO PADRÃO DO 

PROGRAMA
UND 1,00 1 unidade 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.2.2.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ 

CARREGADEIRA
M2 450,00 = 15 * 15 * 2 lados

.
SERVIÇOS INICIAIS 450,00 

1.2.3. LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL 66KVA - DIESEL MÊS 3,00 = duração da obra . SERVIÇOS INICIAIS 3,00 

1.3. DEMOLIÇÕES - .

1.3.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 54,25 = 15,50 * 5,00 * 0,70 . DEMOLIÇÕES 54,25 

1.3.2.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 28,65 = 2,10*0,50*9,00+3,20*0,50*12,00  

.
DEMOLIÇÕES 28,65 

1.3.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 82,90 = somatória de demolições

.

DEMOLIÇÕES 82,90 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.658,00 

= somatória de demolições * DMT 

20KM
.

DEMOLIÇÕES 1.658,00 

1.4. ENSACADEIRA - .

1.4.1. ENSECADEIRA DUPLA MADEIRA H >  2M m2 40,00 = perimetro de 20,00 * 2,00 . ENSACADEIRA 40,00 

1.4.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 30,00 
= camada proteção 20,00 * 1,00 * 

1,50

.

ENSACADEIRA 30,00 

1.5. BASE - .

1.5.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 37,09 = 2,27 x 16,34

.

BASE 37,09 

1.5.2. BASE EM RACHÃO COMPACTADO PARA MURO EM CONCRETO CICLÓPICO M3 37,09 = 2,27 x 16,34
.
BASE 37,09 

1.6. SAIA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO - .

1.6.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,30 
N11=64,97*0,245

N12=144,40*0,245
.

SAIA DE PROTEÇÃO EM 

CONCRETO ARMADO 
51,30 

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PONTE RIO ENVOLVIDO 0
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1.6.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 15,36 = 16,34 x 0,94

.

SAIA DE PROTEÇÃO EM 

CONCRETO ARMADO 
15,36 

1.6.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,07 = 15,36 x 0,20

.

SAIA DE PROTEÇÃO EM 

CONCRETO ARMADO 
3,07 

1.7. MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO CICLÓPICO - .

1.7.1.
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 113,37 

= cálculos retirados dos murros do 

projeto .

MUROS E ESTRUTURAS EM 

CONCRETO CICLÓPICO
113,37 

1.7.2. DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 55,00 

= cada 1,5 metros no comprimento 

e quatidades especificadas em 

projeto na sua altura 11*3 + 11*2
.

MUROS E ESTRUTURAS EM 

CONCRETO CICLÓPICO
55,00 

1.8. DRENOS - 3.DRENAGEM PLUVIAL.

1.8.1. CAMADA DRENANTE ATRAS DO MURO DE CONCRETO CICLÍPICO M3 52,88 =16,34*0,40*5,00 + 15,40*0,40*3,28 3.DRENAGEM PLUVIAL
.
DRENOS 52,88 

1.9. VIGAS CABEÇA MURO E CHUMBADORES - 3.DRENAGEM PLUVIAL.

1.9.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 74,40 N5=303,68 * 0,245 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

VIGAS CABEÇA MURO E 

CHUMBADORES
74,40 

1.9.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 111,25 N4=115,52 * 0,963 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

VIGAS CABEÇA MURO E 

CHUMBADORES
111,25 

1.9.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,03 
N2=6,25/0,50=13*1,00*2LADOS*1,5

78kgf/m
.

VIGAS CABEÇA MURO E 

CHUMBADORES
41,03 

1.9.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 30,19 =0,52*14,49*2+0,50*13,96*2+0,29*4 3.DRENAGEM PLUVIAL

.

VIGAS CABEÇA MURO E 

CHUMBADORES
30,19 

1.9.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 8,00 =14,23*0,28125*2

.

VIGAS CABEÇA MURO E 

CHUMBADORES
8,00 

1.10. VIGAS PRÉ MOLDADAS - 4.LIMPEZA DA PISTA.

1.10.1.
VIGAS PRÉ MOLDADAS "TC15.5" PADRÃO DER-PR COM TRANSPORTE, 

IÇAMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 

= QUANTIDADES RETIRADAS DO 

PROJETO
4.GUIA / MEIO-FIO

.
VIGAS PRÉ MOLDADAS 10,00 

1.11. BASE DE ESTABILIZAÇÃO E AMARRAÇÃO DAS VIGAS - 5.SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO.

1.11.1.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 170,11 N8=430,65*0,395

.

BASE DE ESTABILIZAÇÃO E 

AMARRAÇÃO DAS VIGAS
170,11 
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1.11.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 709,08 

N9=574,86*0,963

N10=161,46*0,963
.

BASE DE ESTABILIZAÇÃO E 

AMARRAÇÃO DAS VIGAS
709,08 

1.11.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,13 =0,525*0,07*15,5*9 6.

.

BASE DE ESTABILIZAÇÃO E 

AMARRAÇÃO DAS VIGAS
5,13 

1.12. PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 - .

1.12.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 86,80 =(3,00*0,06+0,50)*140und

.
PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 86,80 

1.12.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 298,41 =(823,20+394,80)*0,245 7.

.

PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 298,41 

1.12.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,19 =0,50*0,06*15,5*9 7.

.

PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 4,19 

1.13. ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - 7. .

1.13.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 97,64 =(172,80+74,40)*0,395

.

ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-

MOLDADAS
97,64 

1.13.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,25 =0,7783*0,232*9*2lados

.

ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-

MOLDADAS
3,25 

1.14. TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO ARMADO - .

1.14.1.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 468,54 

N13=739,58*0,395

N14=446,60*0,395
8.

.

TABULEIRO E LATERAIS EM 

CONCRETO ARMADO
468,54 

1.14.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 227,27 N6=236,00*0,963 8.

.

TABULEIRO E LATERAIS EM 

CONCRETO ARMADO
227,27 

1.14.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 269,84 N7=171,00*1,578 8.

.

TABULEIRO E LATERAIS EM 

CONCRETO ARMADO
269,84 

1.14.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 25,60 =16,00*0,80*2

.

TABULEIRO E LATERAIS EM 

CONCRETO ARMADO
25,60 

1.14.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 17,49 =1,093*16

.

TABULEIRO E LATERAIS EM 

CONCRETO ARMADO
17,49 
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1.14.6. CURA ÚMIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM MANTA DE CURA m2 100,00 =16,00*6,25
.

TABULEIRO E LATERAIS EM 

CONCRETO ARMADO
100,00 

1.15. GUARDA RODAS - .

-
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 21,58 =0,83*26

.
GUARDA RODAS 21,58 

1.15.1.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

-VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,48 N4=269,36*0,154

.

GUARDA RODAS 41,48 

1.15.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 24,21 N3=98,80*0,245

.

GUARDA RODAS 24,21 

1.15.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,53 =0,059*26

.

GUARDA RODAS 1,53 

1.16. SERVIÇOS FINAIS - .

1.16.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 364,65 
L1=17,79*13,75

L2=8,73*13,75

.

SERVIÇOS FINAIS 364,65 

1.16.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 21,58 GURDA RODAS=0,83*26 9.

.
SERVIÇOS FINAIS 21,58 

1.16.3.
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 1,00x1,00m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 2,00 RETIRADAS DO PROJETO 9.

.
SERVIÇOS FINAIS 2,00 

1.16.4.
-PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO (2,00x1,00m)  "PONTE..."

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
UND 2,00 RETIRADAS DO PROJETO

.
SERVIÇOS FINAIS 2,00 

1.16.5. DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO m 15,00 =3,75*4 9. . SERVIÇOS FINAIS 15,00 

1.16.6.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA 

DEFENSA METÁLICA
ud 24,00 =4*61 9.

.
SERVIÇOS FINAIS 24,00 

.

CORONEL VIVIDA - PR

Local Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

quinta-feira, 9 de novembro de 2023 CREA/CAU: PR-209761/D

Data ART/RRT: 1720235924982
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