COMPOSICAO 03: CALCULO DO CUSTO DE INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro Principal - Construgdo rodoviaria de pequeno porte < 15km anual
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Instalagdes

Central de Britagem
Usina de Concreto
Usina de Solos
Usina de Asfalto
Alojamento

Padrao

M3o de obra ordindria média no periodo da obra
Mao de obra parcela fixa da administragdo local

M3o de obra parcela varidvel da administragdo local
Mao de obra parcela vinculada da administragao local
Distancia entre o canteiro e a cidade mais préxima Coronel Vivida - PR
Classificagdo da Obra

Obra de construcgdo rodovidria de pequeno porte (até 15km de pista simples/ano)

Caracteriza¢dao da Mao de Obra
Coeficiente de pico 1,33

aplicado sobre a média

Numero de funciondrios da mao de obra ordindria no més de pico (NMO)
NMO = 1,33 X 51,00 =

Numero de funciondrios da parcela variavel no més de pico (NPV)
NPV = 1,33 X 6,00 =

Numero de funciondrios da parcela fixa da administragdo local (NPF)
NPF = 1,00 X 7,00 =

Numero de funciondrios das parcelas fixa e vinculada (NPF-V)
NPF-V = =

Numero de funciondrios alojados no canteiro (NFA)
NFA = =

Numero maximo de funciondrios (NMAX)
NMAX = =

Fator do Padrdo de Construgdo (k1)
Padrdo de Construgdo Provisoério k1

Fator de Mobiliario e Aparelhagem (k2)
Obra de construgdo rodovidria de pequeno porte k2

Fator de Distancia do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)

Rodovia Pavimentada k3=1+0,0008 x DT k3
Custo Médio da Construgao Civil (CMCC) - IBGE

Unidade da Federagao: Parana

Més base: Outubro de 2023

cMCC = RS 1.816,19

Provisdrio
51 funcionarios/més
7 funciondrios/més
4 funcionarios/més
6 funciondarios/més
2,00 km

68 funcionarios/més

8 funciondarios/més

7 funciondarios/més

11 funcionarios/més

40 funcionarios/més

89 funcionarios/més

0,80

1,05

1,0016
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Dimensionamento de Areas Variaveis

Item Instalagbes Cobertas Equag¢des de Dimensionamento Area (m2)
1 Escritério e segdo técnica AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF 89,45 m2
2 Refeitdrio e Cozinha AR-C =1,55 x 50% NMAX 68,98 m2
3 Alojamentos AAL = 3,11 x 50% (NMO + NPV) 118,18 m2
4 Banheiros e vestiarios AB-V =0,77 x (NMO + NPV) 58,52 m2
5 Ambulatério AAMB = 0,25 x NMAX 22,25 m2
6 Area de recreacdo AAR =1,5 x50% NFA 30,00 m2
7 Residéncias ARES = 8,46 x NPF-V 93,06 m2

a) Areas Fixas de Referéncia do Canteiro Principal
InstalagGes Obra de Pequeno Porte

Almoxarifado 104,88 m2

Depdsito de Cimento 93,45 m2

Oficina 215,14 m2

Topografia 14,77 m2

Guarita 6,10 m2

b) Fator de Equivaléncia de areas
* Areas Cobertas
InstalagGes Referéncia Unid FEAC (%) Areas

Escritério e sec¢do técnica 89,45m2 m2 70,00% 62,62 m2

Refeitdrio e cozinha 68,98 m2 m2 70,00% 48,29 m2

Alojamentos 118,18 m2 m2 70,00% 82,73 m2

Banheiros e vestiario 58,52m2 m2 70,00% 40,96 m2

Ambulatério 22,25m2 m2 60,00% 13,35 m2

Area de recreagao 30,00m2 m2 50,00% 15,00 m2

Residéncias 93,06 m2 m2 70,00% 65,14 m2

Almoxarifado 104,88 m2 m?2 50,00% 52,44 m2

Depdsito de cimento 93,45m2 m2 50,00% 46,73 m2

Oficina 215,14 m2 m2 50,00% 107,57 m2

Topografia 14,77 m2 m2 60,00% 8,86 m2

Guarita 6,10m2 m2 70,00% 4,27 m2
TOTAL 914,78 m2 FEAC 547,96 m2

* Areas Descobertas

Relagdo entre as areas cobertas edificadas e as areas totais dos terrenos

Area Total de referéncia do Terreno

Areas Descobertas
FEAD




CUSTO TOTAL

cco = k1xk2xk3xZACxFEAC g ZADxFEAD x CMCC + ClI

onde:

CCO representa o custo total do canteiro de obras e de suas instalagdes industriais;
k1 representa o fator de ajuste do padrao de construcéo (provisorio ou permanente);
k2 representa o fator de mobiliario;

ka representa o fator de ajuste da distancia do canteiro aos centros fornecedores;

AC representa as areas das edificagdes consideradas cobertas e com vedacao lateral;
FEAC representa os fatores de equivaléncia de areas cobertas das instalactes;

AD representa as areas descobertas ou sem vedacéo lateral;

FEAD representa o fator de equivaléncia de areas descobertas;

Cll representa o custo especifico das instalacdes industriais;

CMCC representa o custo médio da construcéo civil por metro quadrado, calculado
pelo IBGE e divulgado pelo SINAPI mensalmente e por unidade da federacéo.

1. Custo do Canteiro Principal RS 166.626,97

Custo Total RS 166.626,97
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