
OBRA:                 VIAS MARGINAIS DATA BASE 01/07/2023

REFERÊNCIA SICRO - PR

TRECHO:            RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 BDI 20,97%

BDI LIGANTES 15,00%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UD QUANTIDADE PREÇO SICRO  UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

TERRAPLENAGEM    R$           1.100.527,11 

1.1 5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

m2 47.466,37  R$                   0,52  R$                  0,63  R$          29.903,81 

1.2 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m ud 174,00  R$                 38,53  R$                46,61  R$            8.110,14 

1.3 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m ud 82,00  R$                 96,33  R$              116,53  R$            9.555,46 

1.4 4915768 Corte e remoção de árvores m3 268,40  R$                 16,42  R$                19,86  R$            5.330,42 

1.5 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 25.993,80  R$                   4,71  R$                  5,70  R$        148.164,66 

1.6 5502997
Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - 
caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³

m3 910,00  R$                 21,89  R$                26,48  R$          24.096,80 

1.7 2003868 Preenchimento de rebaixo com rachão m3 910,00  R$               117,20  R$              141,78  R$        129.019,80 

1.8 5502109
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 891,09  R$                   5,67  R$                  6,86  R$            6.112,88 

1.9 5502110
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 11.610,07  R$                   6,02  R$                  7,28  R$          84.521,31 

1.10 5502112
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 13.239,47  R$                   7,04  R$                  8,52  R$        112.800,28 

1.11 5502113
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 
1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 5.227,46  R$                   7,28  R$                  8,81  R$          46.053,92 

1.12 5502586
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 296,92  R$                   8,33  R$                10,08  R$            2.992,95 

1.13 5502588
Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 600 a 800 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 1.614,59  R$                   9,71  R$                11,75  R$          18.971,43 

1.14 5502589
Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a 
1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 1.753,87  R$                   9,99  R$                12,08  R$          21.186,75 

1.15 5502880
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m3 2.951,02  R$                 14,22  R$                17,20  R$          50.757,54 

1.16 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 3.836,33  R$                   0,82  R$                  0,99  R$            3.797,97 

1.17 5502886
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 
3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 
m³

m3 6.319,48  R$                 50,74  R$                61,38  R$        387.889,68 

1.18 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural tkm 11.375,06  R$                   0,82  R$                  0,99  R$          11.261,31 

PAVIMENTAÇÃO  R$           2.870.704,22 

 GRUPO 1

GRUPO 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO:        CORONEL VIVIDA - PR

SUB-TRECHO:   ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES



2.1 4011209 Regularização compac.subleito 100% PN (A) m2 35.146,73  R$                   1,10  R$                  1,33  R$          46.745,15 

2.2 4915669 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m3 72,10  R$                   7,48  R$                19,28  R$            1.390,09 

2.3 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m3 24,03  R$                 11,99  R$                26,41  R$               634,63 

2.4 903845 Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" m3 717,84  R$               113,91  R$              168,81  R$        121.178,57 

2.5 4011279 Sub-base de macadame seco com brita comercial m3 4.852,58  R$               149,99  R$              222,80  R$     1.081.154,82 

2.6 4011276 Base de brita graduada com brita comercial m3 3.610,06  R$               174,15  R$              254,00  R$        916.955,24 

2.7 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão m2 23.927,99  R$                   0,40  R$                  0,48  R$          11.485,44 

2.8 4011353 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão m2 23.927,99  R$                   0,27  R$                  0,33  R$            7.896,24 

2.9 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP t 2.991,00  R$               172,23  R$              228,44  R$        683.264,04 

LIGANTES BETUMINOSOS  R$           1.104.316,97 

3.1 COMP 01 Fornecimento de CAP 50/70 t 170,49  R$            5.434,98  R$           5.434,98  R$        926.609,74 

3.2 COMP 01 Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI t 28,71  R$            4.456,32  R$           4.456,32  R$        127.940,95 

3.3 COMP 01 Fornecimento de emulsão RR-1C t 11,96  R$            4.161,06  R$           4.161,06  R$          49.766,28 

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES  R$           1.408.688,22 

4.1 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 1.405,80  R$                   6,97  R$                  8,43  R$          11.850,89 

4.2 4805762 Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m3 351,45  R$                   8,54  R$                10,33  R$            3.630,48 

4.3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 1.159,79  R$                 19,91  R$                24,09  R$          27.939,34 

4.4 804017 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 360,00  R$               266,20  R$              322,72  R$        116.179,20 

4.5 804025 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 120,00  R$               447,13  R$              542,33  R$          65.079,60 

4.6 804033 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 420,00  R$               681,74  R$              827,31  R$        347.470,20 

4.7 804101
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

un 1,00  R$            1.234,33  R$           1.493,17  R$            1.493,17 

4.8 2003599
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto 
perfurado - areia e brita comerciais

un 2,00  R$               208,19  R$              251,85  R$               503,70 

4.9 2003589
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita 
comercial

m 120,00  R$               116,04  R$              149,63  R$          17.955,60 

4.10 2003579
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita 
comercial

m 700,00  R$               170,20  R$              228,89  R$        160.223,00 

4.11 2003369 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 3.754,18  R$               116,52  R$              140,95  R$        529.151,67 

4.12 2003383 Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 851,30  R$                 96,14  R$              116,30  R$          99.006,19 

4.13 2003455
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais 
(BSTC Ø 80)

ud 1,00  R$            2.084,07  R$           2.521,10  R$            2.521,10 

4.14 2003628 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais ud 8,00  R$            1.200,94  R$           1.452,78  R$          11.622,24 

4.15 2003630 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais ud 8,00  R$            1.453,03  R$           1.757,73  R$          14.061,84 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$              661.508,07 

5.1 4413996 Enleivamento m2 6.134,20  R$                 10,98  R$                13,28  R$          81.462,18 

5.2 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 490,00  R$               495,07  R$              623,93  R$        305.725,70 

5.3 1600966 Remoção de cerca com mourões de concreto m 270,55  R$                   0,93  R$                  1,13  R$               305,72 

5.4 1600436 Demolição de concreto simples m3 5,16  R$               480,54  R$              593,21  R$            3.060,96 
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5.5
94991 - 

SINAPI 10/23
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm)

m3 255,31  R$               629,32  R$              761,29  R$        194.364,95 

5.6
844000 - 

DER 02/23
Remanejamento postes linha transmissão ud 12,00  R$            5.276,00  R$           6.382,38  R$          76.588,56 

SINALIZAÇÃO  R$              168.970,15 

6.1 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

ud 2,00  R$               252,98  R$              306,03  R$               612,06 

6.2 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

ud 4,00  R$               252,95  R$              305,99  R$            1.223,96 

6.3 5213444
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação

ud 4,00  R$               253,00  R$              306,05  R$            1.224,20 

6.4 5213448
Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

ud 3,00  R$               176,12  R$              213,05  R$               639,15 

6.5 5213489
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 
implantação

ud 2,00  R$               905,46  R$           1.095,33  R$            2.190,66 

6.6 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

ud 6,00  R$               451,79  R$              546,53  R$            3.279,18 

6.7 5213855
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,248 m - fornecimento e implantação

ud 4,00  R$               405,88  R$              490,99  R$            1.963,96 

6.8 5213859
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 
0,60 m - fornecimento e implantação

ud 3,00  R$               446,56  R$              540,20  R$            1.620,60 

6.9 5213868
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 
implantação

ud 2,00  R$            1.109,35  R$           1.341,98  R$            2.683,96 

6.10 5213403
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 
mm

m2 1.067,30  R$                 18,85  R$                22,80  R$          24.334,44 

6.11 5213407
Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm

m2 404,88  R$                 32,18  R$                38,93  R$          15.761,98 

6.12 5219631
Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - 
fornecimento e colocação

ud 1.725,00  R$                 54,36  R$                65,76  R$        113.436,00 

ILUMINAÇÃO  R$              692.644,82 

7.1
100620 - 

SINAPI 10/23
Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, H=9m, inclusive 
luminária, sem lâmpada - Fornecimento e Instalação.

ud 86,00  R$            2.736,07  R$           3.309,82  R$        284.644,52 

7.2
101659 - 

SINAPI 10/23
Luminária de LED para iluminação pública, de 181 W até 239 W - 
Fornecimento e Instalação.

ud 86,00  R$               779,67  R$              943,17  R$          81.112,62 

7.3
96523 - 

SINAPI 10/23
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação 
para colocação de fôrmas).

m3 8,60  R$               120,41  R$              145,66  R$            1.252,68 

7.4
95584 - 

SINAPI 10/23
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 
6,30 mm.

kg 312,18  R$                 14,13  R$                17,09  R$            5.335,16 

7.5
100896 - 

SINAPI 10/23

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de 
diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e 
desmobilização).

m 129,00  R$                 58,37  R$                70,61  R$            9.108,69 
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7.6
96544 - 

SINAPI 10/23
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm - 
montagem.

kg 209,84  R$                 16,68  R$                20,18  R$            4.234,57 

7.7
96555 - 

SINAPI 10/23
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPa, com 
uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento.

m3 8,60  R$               701,57  R$              848,69  R$            7.298,73 

7.8
97886 - 

SINAPI 10/23
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.

ud 86,00  R$               185,25  R$              224,10  R$          19.272,60 

7.9
97667 - 

SINAPI 10/23
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - Fornecimento e Instalação.

m 2.747,92  R$                   9,75  R$                11,79  R$          32.397,98 

7.10
96986 - 

SINAPI 10/23
Haste de aterramento 3/4 para SPDA - Fornecimento e Instalação. ud 22,00  R$               123,57  R$              149,48  R$            3.288,56 

7.11
101497 - 

SINAPI 10/23
Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 
10 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto).

ud 5,00  R$            1.787,93  R$           2.162,86  R$          10.814,30 

7.12
41198 - 
SINAPI-I 
10/2023

Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência 
de 1000 DAN, tipo D

ud 5,00  R$            1.906,48  R$           2.306,27  R$          11.531,35 

7.13
91933 - 

SINAPI 10/23
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos 
terminais - Fornecimento e Instalação.

m 7.934,16  R$                 16,31  R$                19,73  R$        156.540,98 

7.14
90091 - 

SINAPI 10/23

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e 
jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 
2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.

m3 634,73  R$                   6,53  R$                  7,90  R$            5.014,37 

7.15
93368 - 

SINAPI 10/23

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da 
caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 
3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

m3 396,71  R$                 21,40  R$                25,89  R$          10.270,82 

7.16
102718 - 

SINAPI 10/23
Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. m3 238,02  R$               175,48  R$              212,28  R$          50.526,89 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$           1.109.436,77 

8.1 COMP 02 Administração Local ud 1,00  R$        554.020,88  R$       670.199,06  R$        670.199,06 

8.2 COMP 03 Canteiro de Obras ud 1,00  R$        166.626,97  R$       201.568,65  R$        201.568,65 

8.3 COMP 04 Mobilização de Equipamentos ud 1,00  R$          97.524,52  R$       117.975,41  R$        117.975,41 

8.4 COMP 04 Desmobilização de Equipamentos ud 1,00  R$          97.524,52  R$       117.975,41  R$        117.975,41 

8.5 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira (dim. 3,00m x 1,50m)

m2 4,50  R$               315,64  R$              381,83  R$            1.718,24 

9.116.796,33R$      9.116.796,33R$            

9.116.796,33R$      PREÇO TOTAL FINAL

TOTAL DOS GRUPOS

GRUPO 8
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