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MMEEMMOORRIIAALL  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEESSCCRRIITTIIVVOO  
  
 
 
 

 
 
OBRA: PARQUE MUNICIPAL ARNALDO WENTS DE MORAES 
 
ENDEREÇO: RUA LAGO DA PEDRAS, ESQUINA COM A RUA PEDRO POLESE – CORONEL  
VIVIDA - PARANA 
 
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES 
 
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 96.750,70m² 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coronel Vivida, 10 de julho de 2023. 
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OBJETIVO 

O presente memorial tem por objetivo complementar o projeto arquitetônico 

desenvolvido para a referida obra, ditando considerações e diretrizes gerais para a sua 

construção, assim como peculiaridades relevantes e pertinentes ao projeto, que deverão 

nortear desde a devida aprovação do projeto perante os órgãos competentes, licitação, 

orçamento, adoção de sistemas construtivos e quaisquer outros fatores que se fizerem 

necessários para a perfeita exequibilidade da obra, além do cumprimento integral da função 

a que é destinada. 

Este documento tratará de maneira genérica sobre o sistema construtivo, 

características dos materiais a serem empregados, características físicas finais esperadas dos 

ambientes componentes da obra, especificidades arquitetônicas/construtivas, instalações 

complementares específicas, elementos normativos aplicáveis, e demais generalidades 

funcionais. 

Este memorial diz respeito somente às informações pertinentes ao projeto 

arquitetônico e tem caráter auxiliador na elaboração dos demais projetos complementares e 

específicos necessários a correta exequibilidade da obra. 

A mão-de-obra deverá ser realizada por operários especializados e os equipamentos 

deverão ser apropriados aos serviços. Fica a critério da fiscalização a impugnação de 

qualquer unidade construtiva que não obedeça às condições impostas, bem como intervir, a 

qualquer momento, na execução dos serviços que julgue estarem sendo executados de 

maneira inconveniente com o projeto e com as normas de segurança.  

A empresa é responsável pelos funcionários e por todos os tributos que fazem parte 

da obra. 

Todos os materiais empregados e serviços obedecerão rigorosamente aos desenhos 

de projetos e respectivos detalhes, às exigências e prescrições contidas neste memorial, às 

normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT bem como, as 

prescrições e recomendações dos fabricantes. 
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Os materiais empregados na obra, de equivalência com as referências indicadas 

neste memorial, subentende-se que se tratam de produtos com qualidade, custo, aparência, 

textura, formato, dimensões, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao 

produto indicado, cabendo à fiscalização a aceitação ou a rejeição do produto que se 

pretende aplicar em substituição. Desta forma, deverão ser submetidos à aprovação prévia 

da fiscalização, que, para isso, analisará as amostras e protótipos comerciais apresentados 

pela contratada, para que se comprovem a qualidade dos mesmos.   

Antes de iniciar a obra, o empreiteiro deverá entrar em contato com a fiscalização. 

A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que se seguem. A critério da 

fiscalização, os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do empreiteiro. 

O empreiteiro deverá providenciar a retirada periódica do entulho que se acumular 

no canteiro de obras e destiná-lo em local adequado. Os materiais que não satisfizerem as 

especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço em 

48 horas a contar da determinação do engenheiro fiscal. 
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11..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  LLOOCCAALL  

 
O projeto compreende uma qualificação de um espaço publico existente e consolidado na 
cidade o PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES, conhecido popularmente como “Lago 
Municipal” desta forma usaremos essa nomenclatura para nos referirmos ao objeto de obra 
descrito no presente memorial. 
 
A intenção principal da obra é qualificar o espaço do Lago Municipal com: 
 

 Enroncamento da borda dos lago maior e do lago menor (conforme projeto); 

 Intensificação da arborização do parque; 

 Criação de uma praça de chegada em uma área recém-adquirida pelo município; 

 Qualificação do setor esportivo do parque com a adição de uma academia ao ar livre 
encima de um piso existente (atual “garrafão” de basquete); 

 Adição de pisos em paver ao longo do setor esportivo e alguns pontos determinados 
nas plantas; 

 Adição de equipamentos de playground para as crianças; 

 Construção de um banheiro (masculino, feminino, PDC masculino e PCD feminino) 
para servir aos usuários do parque; 

 Construção de 4 decks (finalidade de serem mirantes para a paisagem) com 
execução/montagem modular ao longo da pista do lago; 

 Execução de um novo jardim de flores e permanência que será chamado de “jardim 
secreto”; 

 Instalação de um chafariz luminoso dentro do lago; 

 Instalação de mobiliário urbano (bancos); 

 Adição de iluminação; 
 

O projeto visa à qualificação da referida área, sendo a principal intenção, melhorar 

a qualidade do referido espaço publico. 
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22..  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  

 

22..11..    PPLLAACCAA  DDEE  OOBBRRAA,,  BBAARRRRAACCOO,,  LLOOCCAAÇÇÃÃOO..  

Deverá ser fixada Placa de obra em local visível e atender às exigências do órgão 

financiador, seguindo as orientações constantes em seu manual e com as dimensões 

previstas na planilha orçamentária.  

O barraco de obra será executado em local adequado e de forma a garantir a 

segurança do local, com as especificações previstas na planilha orçamentaria. 

A guarda de ferramentas e equipamentos necessários para a execução da referida 

obra é de inteira responsabilidade da contratada. 

A locação dos elementos construtivos que serão executados serão realizados por 

profissional habilitado para tanto, a finalidade de seguir o projeto de forma fidedigna 

Quaisquer dúvidas no momento da locação deve ser contatado o responsável 

técnico para esclarecimento. 

 

 

 

 

 

33..  SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNIICCIIAAIISS::  

A obra se iniciará a partir do esvaziamento do pequeno lago existente e remoção 

dos paveres existentes no “Caminho Ernesto Stedile” local onde será implantada a nova 

praça de chegada, local onde também haverá supressão de arvores, aterramento (para 

moldar aclive de chegada) e terraplenagem, serviços iniciais que ficarão a cargo do pessoal 

do pátio de maquinas. 

 

 

 

 

 



 

6 de 13 

 

44..  NNOOVVOO  DDEESSEENNHHOOSS  DDOO  LLAAGGOO  EEXXIISSTTEENNTTEE  NNAA  PPRRAAÇÇAA  DDEE  CCHHEEGGAADDAA::  

A obra se iniciará a partir do “Caminho Ernesto Stedile” o qual se localiza-se no final 

da Rua Olavo Bilac e é usado atualmente como acesso secundário ao Lago Municipal, nesse 

caminho existe um pequeno lago, que terá sua margem redesenhada pelo presente projeto 

e receberá um reforço com a técnica de enroncamento (pedra e argamassa). 

 

 

  

 

Enrocamento é um maciço composto por blocos de rocha compactados. É muito utilizado na 
construção de barragens de gravidade de face ou de núcleo impermeável e na proteção da 
face de montante de barragens de terra, servindo, nesse caso, como proteção contra a 
erosão provocada pelas pequenas ondas de agua formadas no reservatório, e pelo 
movimento de subida e descida no nível da água.  
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Exemplo de enroncamento 

 

 

44..11..  PPRREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSOOLLOO  PPAARRAA  RREECCEEBBEERR  BBAASSEE  EEMM  PPAAVVEERR  EE  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  

CCAANNTTEEIIRROOSS--BBAANNCCOO  NNAA  PPRRAAÇÇAA  DDEE  CCHHEEGGAADDAA  

 Após a conclusão do enroncamento, o solo deverá ser preparado para a recepção 

do piso em paver, porém, antes disso deve se iniciar a execução das muretas (canteiros 

bancos) da praça de chegada. 

O canteiro-banco deve ser executado antes da base do paver por uma questão 

lógica de etapas que favorecem o acabamento e capricho na obra. 

 

4.2. METODOLOGIA QUE SERÁ APLICADA PARA EXECUTAR AS PAGINAÇÕES 

O traçado dos pisos e paginações sara demarcado pelos trabalhadores a partir do uso de 

aparelho auxiliar GPS que a partir das plantas em DWG (.dwg) pode orientar o trabalhador a 

seguir por um caminho que gera um desenho que está georreferenciado no computador / 

celular ou aparelho eletrônico conectado via satélite, assim como os GPS de celular guiam as 

pessoas pelas ruas. 
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55..  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPIISSOO  EEMM  PPAAVVEERR  NNAA  PPRRAAÇÇAA  DDEE  CCHHEEGGAADDAA  EE  NNAA  AARREEAA  EESSPPOORRTTIIVVAA  

Demarcação dos caminhos que receberão o paver de acordo com os traçados de 

projeto, instalação das fincadinhas nas bordas, base em pó de pedra e colocação dos pavers 

em suas respectivas cores (cinza, vermelho e grafite), conforme projeto.  

As calçadas deverão ser em paver/bloquetes 6 cm com cores variando de acordo 

com a paginação de piso constante no projeto arquitetônico, sendo que serão utilizadas as 

cores natural e grafite e os táteis na cor vermelha. 

O terreno onde serão implantadas as calçadas deverá ser preparado manualmente 

e apiloado com auxílio de soquete, tipo sapo ou placa vibratória. 

O paver/bloquete será assentado sobre camada de 3 cm de pó de pedra, 

compactado e nivelado. O travamento dos pavers/bloquetes será realizado com vigas de 

concreto pré-moldada (fincadinha), quando a calçada não fizer divisa com outros elementos 

construtivos (muros, floreiras, paredes, etc.). Após assentados os bloquetes, deverão ser 

rejuntados com areia fina. 

Rejuntado, o paver deverá ser compactado com compactador mecânico apropriado 

para tal finalidade. 

 
Detalhe: as peças dos blocos de paver dever ser cortado com disco (serra cicular de 

mão) não com navalha manual, nem com mateladas. 
 

 

 

6. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS DECK / MIRANTES: 
 

Cavar o local das sapatas / fundações, instalar ferragens e concreta-las de acordo 
com o projeto. Após curadas as bases, executar moldes de madeira para as pilastras e vigas 
em concreto armado com ferragens (de acordo com o projeto) que servirão como bases para 
o tablado de madeira que formará o deck. 
 

O projeto dos 4 decks são modulares e idênticos, apenas mudam em questões de 
numero de repetições do modulo, indicadas em projeto. 
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7. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 
 

7.1. ACADEMIA 
 

A base do local da academia já existe no parque. Os equipamentos deverão ser 

instalados sobre essa base, que deverá ser furada para chumba-los em concreto ou 

parafusadas caso haja necessidade. 

A grama sintética que servira como piso de acabamento para a academia será 

instalada através do registro de preço na prefeitura municipal. 

A execução deverá seguir rigorosamente as indicações previstas em projeto no que 

concerne ao posicionamento das bases dos equipamentos. 

 

7.2. PAVIMENTAÇÃO EM PAVER EM TORNO DO SETOR ESPORTIVO 
 

Adição de pisos em paver ao longo do setor esportivo e alguns pontos determinados 
nas plantas detalhamentos; 

  

8. CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO (MASCULINO, FEMININO, PDC MASCULINO E PCD 
FEMININO) PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO PARQUE; 

 

Será instalado em local determinado em projeto um edifício de banheiros que tem 
como programa de necessidades que contempla banheiro masculino, feminino, pdc 
masculino e pcd feminino para servir aos usuários do parque execução conforme detalhado 
nas pranchas de projeto. 
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9. FONTE LUMINOSA 

 
Será instalado no lago municipal uma FONTE LUMINOSA, um equipamento que 

bombeia agua para cima criando um efeito de chafariz, que possui lâmpadas de led para 
serem acesas durante a noite. O local específico de instalação das bombas e luzes estão 
determinadas na planta de projeto. 

 

 
Exemplo de fonte luminosa. 

 

 

  

  

1111..  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  EELLÉÉTTRRIICCAA  EE  AADDIIÇÇÃÃOO  DDEE  IILLUUMMIINNAAÇÇÃÃOO  

Deverá seguir o previsto em projeto específico, circuito dos fios, instalações e 

detalhes de equipamentos. 

 

1122..  PPAAIISSAAGGIISSMMOO  

77..11  GGRRAAMMAA  

As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem 

apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas e sem a 

presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim.  
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O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua 

chegada à obra.  

A grama deverá ser a última espécie a ser implantada no jardim. O terreno a ser 

gramado deverá ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nível final 

para garantir a homogeneidade no plantio.  

Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação das placas, inclusive 

aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. 

A terra deverá ser levemente umedecida antes da colocação das placas.  

Após o plantio o gramado deverá receber uma camada de 5 kg por m² de substrato 

de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. 

O gramado recém-plantado deverá receber rega diária abundante durante a obra. 

O sistema de irrigação deverá atender todos os canteiros, sendo uniformemente a 

utilização de água para os mesmos. 

 

77..22  AADDIIÇÇÃÃOO  DDEE  AARRVVOORREESS  EE  AARRBBUUSSTTOOSS  

No interior da praça serão plantadas algumas espécies de árvores, conforme se 

pode verificar no projeto arquitetônico, e o plantio deverá seguir as orientações do 

Engenheiro Florestal do município. 

As mudas deverão ter altura entre 1.8 e 2m (Conforme orçamento) e já deve, estar 

devidamente conduzidas. 

O local de implantação de cada arvore e arbusto está determinado em projeto, e 

para a execução do mesmo deve contar com o acompanhamento do profissional fiscal 

responsável. 
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1133..  JJAARRDDIIMM  SSEECCRREETTOO  

 

O jardim secreto será executado de acordo com o projeto anexado. Os desenhos 

guia para o plantio de flores e execução dos pisos devem ser executados usando recursos 

geométricos analógicos baseados em estacas e linhas de nylon, quando mais simples na 

visão do executor, quando mais complexos, devem ser executados com auxílio de aparelhos 

com tecnologia GPS e de georreferenciamento. O arquiteto responsável pelo projeto deverá 

acompanhar a execução também dessa etapa. 

 

Sobre os ângulos do desenho do jardim secreto, a empresa executora terá acesso 

ao DWG, onde tem todo o banco de dados dos ângulos embutidos no arquivo, e os desenhos 

serão demarcados no solo via GPS. 
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1144..  MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOO  UURRBBAANNOO  

1144..11  LLIIXXEEIIRRAASS  

Lixeiras monobloco com 02 cestos em polietileno vazado de alta durabilidade, com 

capacidade para 80 litros, cores dos cestos vermelho e verde, resistentes ao sol e chuva, com 

suporte metálico de 03 polegadas e 1,30m de altura, pintura em epóxi preta e/ou 

galvanizado. 

  

Imagem ilustrativa 

  

  

1144..22  BBAANNCCOOSS  

Bancos com base em metal e réguas em madeira de pinheiro, facilmente 

encontrados no mercado brasileiro. Medidas de 1,50m de comprimento. 

 

Imagem ilustrativa 
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1155..  LLIIMMPPEEZZAA  FFIINNAALL  DDEE  OOBBRRAA  

 

No momento da entrega da obra, a mesma deverá estar em condições de uso, livre 

de entulhos e qualquer material estranho ao uso da edificação.  

 

1166..  DDIIVVEERRSSOOSS  

As quantidades de serviços constantes da planilha de orçamento são apenas 

previsões dos totais dos trabalhos, podendo variar de acordo com as condições locais da 

obra, sem que o Contratado tenha direito a qualquer reclamação. 

 Todos os serviços auxiliares que forem necessários à execução das obras e que não 

constem expressamente das planilhas do orçamento deverão ser computados nos preços 

unitários propostos e não serão pagos a parte. 

Quaisquer danos causados a terceiros, serão da responsabilidade única e exclusiva do 

contratado, cabendo-lhe assumir qualquer indenização decorrente das mesmas. 

Manifestando-se qualquer possibilidade de atraso na construção dos serviços, o 

contratado deverá imediatamente notificar por escrito, a fiscalização. Caberá a 

Administração Municipal aceitar ou não, os motivos alegados pelo contratado. 

As dúvidas ou omissões serão resolvidas pela fiscalização. 
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1166..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

Qualquer modificação no projeto arquitetônico terá que ter prévia aprovação do 

responsável técnico. 

Todos os materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as 

normas da ABNT e NORMAS LOCAIS. 

A obra só será liberada, após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas 

condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. 

 

Coronel Vivida, 04 de outubro de 2023. 
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