MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

TABELA DE COMPOSIGOES DE SERVIGOS _
REF. SINAPI - SETEMBRO/2023 - SEM DESONERACAO

. PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m -
COMPOSICAO 001 UND 201,42 40,04 R 241,46
¢ CONFORME ESPECIFICAGCOES EM PROJETO 3
96522 ESCAVACAO MA~NUAL PéRA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 0,0180 188,94 138,47 50,47 3,40
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
94975 COINCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0180 488,41 114,75 373,66 8,79
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
013356 TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 3,0000 17,32 17,32 - 51,96
000574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 0,4000 28,40 28,40 ) 11.36
KG/M
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 0,1660 216,90 21,69 195,21 36,01
034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2250 577,50 577,50 - 129,94
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGCAO (PARADA
COMPOSIGCAO 002 |OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICACOES EM UND 246,70 9,08 RS 255,79
PROJETO
96522 ESCAVACAO MA~NUAL PéRA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 0,0180 188,94 138,47 50,47 3,40
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
94975 COINCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0180 488,41 114,75 373,66 8,79
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
013356 TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 3,0000 17,32 17,32 - 51,96
000574 Eél/\l,\-;ONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 0,4000 28,40 28,40 ) 11.36
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 35,34 26,63 8,71 5,87
034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3020 577,50 577,50 - 174,41
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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

~ PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) -
COMPOSICAO 003 - UND 216,67 9,08 R 225,76
¢ CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 3
96522 ESCAVACAO MANNUAL PeRA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 0,0180 188,94 138,47 50,47 3,40
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
94975 CO’NCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0180 488,41 114,75 373,66 8,79
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
013356 TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 3,0000 17,32 17,32 - 51,96
000574 Egl/\l'\'l/'IONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 0,4000 28,40 28,40 ) 11.36
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 35,34 26,63 8,71 5,87
034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2500 577,50 577,50 - 144,38
~ PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO)
COMPOSICAO 004 - UND 274,42 9,08 R 283,51
¢ (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO ¢ ¢ 3 !
96522 ESCAVACAO IVIANNUAL PeRA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO M3 0,0180 188,94 138,47 50,47 3,40
PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
94975 CO’NCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0180 488,41 114,75 373,66 8,79
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
013356 TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 3,0000 17,32 17,32 - 51,96
000574 Eél/\l'\'l/'IONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 0,4000 28,40 28,40 ) 11.36
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1660 35,34 26,63 8,71 5,87
034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3500 577,50 577,50 - 202,13
COMPOSIGCAO 005 |ADMINISTRAGAO DA OBRA UND 9.152,69 525,73 RS 9.678,42
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 127,29 125,36 1,93 2.545,80
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 6.910,38 6.438,93 471,45 6.910,38
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,78 25,82 1,96 222,24
~ RETIRADA, RECOLOCAGAO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM
COMPOSICAO 006 M 16,23 6,13 R 22,36
¢ REJUNTE EM ARGAMASSA 3
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 34,03 26,16 7,87 12,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 26,19 18,49 7,70 9,43
38629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0010 681.25 158,45 522,80 0.68
MANUAL. AF_08/2019
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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

AJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA

COMPOSIGCAO 007 ~ UND 238,15 192,43 R 430,58
¢ PAVIMENTACAO FINAL ! ! > !
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE ClMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA M3 0,0418 479,41 88,11 391.30 20,04
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 34,03 26,16 7,87 136,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 26,19 18,49 7,70 104,76
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. M3 0,0800 1.018,98 378,83 64015 81,52
AF_09/2021
39998 ARMACGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 2,4680 1033 1,84 8,49 25,49
AF_09/2021
94970 CO]NCRETO FCK =20MPA, TRACO }:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,0500 440,64 61.71 378.93 22,03
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 0,4500 90,27 39,86 50,41 40,62
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
DOUGLAS CRISTIAN
L_ﬁ/& STRAPAZZON:04103271906
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