BDI (%) - MATERIAIS|_15,28%]
BDI (%) - SERVICOS[ 24,23%
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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N° 14.133/2021

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 61 [SAM 61
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE n° 1
Local da Obra : RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO (Entre as Ruas das Américas e Duque de Caxias) Tabela Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21 H 02/02/2024 - sex
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
cadigotom orgem DESGRIGAO DOS SERVIGOS ouTin | CONSNO | gy | WAODE | repyy |PRECOUNT.IPRECO Ul QUANTIONDE (RGO OBRA| WATERIL | UNTAR | WAODEOBRA | mATERA | TOTALTEM | TOTALGloBAL
COM BDI COM BDI COM BDI (R$) (R$)
3 DRENAGEM - - - 1.183,40 956,24 2.139,64 2.139,64
'SERVICOS EXTRAS - DRENAGEM - - - - - -
COMPOSIGAO 007 él‘il\J”sJéNETiéi\gAgﬁiLDE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA | 238,15 | 192,43 430,58 | 534,91 un 4,00 295,85 | 239,06 | 534,91 1.183,40 956,24 2.139,64
5 REVESTIMENTO - - - 60.320,79 292.974,51 353.295,30 353.295,30
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 3.693,53 0,43 - 0,43 1.588,22 - 1.588,22
5894208 DER Fornecimento de emulsédo RR-1C - pintura de ligagap 313,00 1,0000 304,37 3.748,59 3.782,90 4.699,49 ton 1,85 - 4.699,49 4.699,49 - 8.694,06 8.694,06
570000D DER CBUQ - Novos tracos - TRACO 4 - FAIXA - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 62,45 36,89 160,05 259,39 322,24 ton 459,84 45,83 276,41 322,24 21.074,47 127.104,37 148.178,84
transporte Areia 247,00 0,0955 25,50 - - - - - -
transporte Cal Hidratada CH-1 394,00 0,0144 4,54 - - - - - -
transporte Brita (usina ) 0,20 0,8381 2,43 - - - - - -
transporte Massa 22,00 1,0000 29,99 - - - - - -
589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.64519 4.650,81 5.777,70 ton 2391 - 5.777,70 5.777,70 - 138.144,81 138.144,81
505000 DER Frezagem Continua a Frio 4,00 2,4000 16,70 164,14 66,25 247,09 306,96 m3 184,68 203,91 103,05 306,96 37.658,10 19.031,27 56.689,37
6 MEIO-FIO E SARJETA - - - 2.487,51 4.825,56 7.313,07 7.313,07
810300 DER Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" 12,50 4,16 20,66 37,32 46,37 m 99,00 5,17 41,20 46,37 511,83 4.078,80 4.590,63
transporte Cimento 388,00 0,0092 2,86 - - - - - -
transporte Areia 233,00 0,0326 8,21 - - - - - -
transporte Brita 33,00 0,0377 1,43 - - - - - -
'SERVICOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA - - - - - -
COMPOSIGAO 006 FR(EIIJRB?I'[JEAEI\F;EAC%ADI\;::ggS E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM | 16,23 | 6,13 22,36 | 27,78 m 98,00 20,16 | 7,62 | 27,78 1.975,68 746,76 2.722,44
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 3.900,50 7.296,96 11.197,46 11.197,46
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | 10,96 | 20,51 3147 | 39,10 m2 286,38 I 13,62 | 25,48 | 39,10 3.900,50 7.296,96 11.197,46
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 3.076,38 458,64 3.535,02 3.535,02
(Os custos com lizagdo e de equipe e paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, seréo
de resgonsahilidade da empresa executora da obra.)
09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 6,00 204,16 22,68 226,84 1.224,96 136,08 1.361,04
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactag&o da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 6,00 138,95 34,91 173,86 833,70 209,46 1.043,16
09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 6,00 55,92 6,22 62,14 335,52 37,32 372,84
09.04.01 DAER/RS Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 6,00 113,70 12,63 126,33 682,20 75,78 757,98
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 Rdebinte e PREGO GLOBAL
37,60% 162,40%
Data Base da aprovagéao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/2/2024 141.937,16 613.023,82 377.480,49
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