
BDI (%) - MATERIAIS 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS 24,23%

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: CORONEL VIVIDA SAM  61 SAM  61

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : RUA BARÃO DO CERRO AZUL (Entre as ruas Desembargador Mota e Rua da Liberdade) Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/02/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

3 DRENAGEM      -                  -                  -                  1.775,10                   1.434,36                   3.209,46                   3.209,46                   

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM      -                  -                  -                  -                            -                            -                            

COMPOSIÇÃO 007
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 

PAVIMENTAÇÃO FINAL
238,15 192,43 430,58 534,91 un 6,00                295,85             239,06             534,91             1.775,10                   1.434,36                   3.209,46                   

5 REVESTIMENTO      -                  -                  -                  53.746,93                 261.090,07               314.837,00               314.837,00               

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 3.291,06          0,43                -                  0,43                1.415,16                   -                            1.415,16                   

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 313,00 1,0000 304,37 3.748,59 3.782,90 4.699,49 ton 1,65                -                  4.699,49          4.699,49          -                            7.754,16                   7.754,16                   

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 62,45 36,89 160,05 259,39 322,24 ton 409,74             45,83               276,41             322,24             18.778,38                 113.256,24               132.034,62               

transporte Areia 247,00 0,0955 25,50      -                  -                  -                  -                            -                            -                            

transporte Cal Hidratada CH-1 394,00 0,0144 4,54      -                  -                  -                  -                            -                            -                            

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8381 2,43      -                  -                  -                  -                            -                            -                            

transporte Massa 22,00 1,0000 29,99      -                  -                  -                  -                            -                            -                            

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 21,31               -                  5.777,70          5.777,70          -                            123.122,79               123.122,79               

505000 DER Frezagem Contínua a Frio 4,00 2,4000 16,70 164,14 66,25 247,09 306,96 m3 164,55             203,91             103,05             306,96             33.553,39                 16.956,88                 50.510,27                 

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  -                  -                  4.685,51                   7.292,83                   11.978,34                 11.978,34                 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 283,38             13,62               25,48               39,10               3.859,64                   7.220,52                   11.080,16                 

SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  -                  -                  -                            -                            -                            

COMPOSIÇÃO 001
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m  -  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
201,42 40,04 241,46 299,97 un 1,00                250,22             49,75               299,97             250,22                      49,75                        299,97                      

COMPOSIÇÃO 002

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO  (PARADA 

OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL)  -  CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 

PROJETO 

246,70 9,08 255,78 317,76 un 1,00                306,48             11,28               317,76             306,48                      11,28                        317,76                      

COMPOSIÇÃO 003
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m)  -  

CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 
216,67 9,08 225,75 280,45 un 1,00                269,17             11,28               280,45             269,17                      11,28                        280,45                      

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                  -                  -                  2.563,65                   382,20                      2.945,85                   2.945,85                   

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 5,00                204,16             22,68               226,84             1.020,80                   113,40                      1.134,20                   

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 5,00                138,95             34,91               173,86             694,75                      174,55                      869,30                      

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 5,00                55,92               6,22                62,14               279,60                      31,10                        310,70                      

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 5,00                113,70             12,63               126,33             568,50                      63,15                        631,65                      

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

37,70% 162,30%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/2/2024 125.542,38               540.398,92               332.970,65               

engenharia1
PMCV
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