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BDI (%) - MATERIAIS|
BDI (%) - SERVIGOS|  24,23%

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N° 14.133/2021

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 66 [SAM 66
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE n° 1
Local da Obra : RUA ARLINDO DESCONSI - BAIRRO FRIZON Tabela Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21):;  02105/2024 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) UND ORGAMENTO COM BDI
PRECO UNIT. | PRECO UNIT. PRECO VALOR DA VALOR DO
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT km co(r:::;wo TRANSP MéBORiE MATERIAL PRSEE‘;;;:IT' PRCEO‘;; :I,;IIT' QUANTIDADE |MAO DE OBRA| MATERIAL UNITARIO MAO DE OBRA MATERIAL TO.I;A';IIEM TOTA:':;)OEAL
COM BDI COM BDI COM BDI (R$) (R$)
3 DRENAGEM - - - 887,55 717,18 1.604,73 1.604,73
AJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA
COMPOSIGAO 007 PAVIMENTACAO FINAL | 238,15 | 192,43 | 430,58 | 534,91 | un 3,00 295,85 239,06 534,91 887,55 717,18 1.604,73
5 REVESTIMENTO - - - 34.555,96 216.327,07 250.883,03 250.883,03
PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 3.496,59 0,81 - 0,81 2.832,24 - 2.832,24
561100A DER Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 3.496,59 043 043 1.503,53 - 1.503,53
589420B DER Fornecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagap 313,00 1,0000 304,37 3.748,59 3.782,90 4.699,49 ton 1,75 - 4.699,49 4.699,49 - 8.224,11 8.224,11
570000D DER CBUQ - Novos tragos - TRAGCO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 62,45 36,89 160,05 259,39 322,24 ton 348,26 45,83 276,41 322,24 15.960,76 96.262,54 112.223,30
589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 18,11 - 5.777,70 5.777,70 - 104.634,14 104.634,14
505000 DER Frezagem Continua a Frio 4,00 2,4000 16,70 164,14 66,25 247,09 306,96 m3 69,93 203,91 103,05 306,96 14.259,43 7.206,28 21.465,71
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 5.936,23 5.214,52 11.150,75 11.150,75
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 193,30 13,62 25,48 39,10 2.632,75 4.925,28 7.558,03
PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO PUCLICO 0,45x0,25m - CONFORME|
COMPOSIGAO 001 ESPECIFICACOES EM PROJETO 201,42 40,04 241,46 299,97 un 4,00 250,22 49,75 299,97 1.000,88 199,00 1.199,88
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE REGULAMENTAGAO (PARADA
COMPOSIGAO 002 OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 317,76 un 4,00 306,48 11,28 317,76 1.225,92 4512 1.271,04
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE ADVERTENCIA ( 0,50x0,50m) -
COMPOSIGAO 003 CONFORME ESPECIFICACOES EM PROJETO 216,67 9,08 22575 280,45 un 4,00 269,17 11,28 280,45 1.076,68 4512 1.121,80
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 3.104,25 517,65 3.621,90 3.621,90
(Os custos com mobilizagao e ilizagdo de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serio|
de resgonsahilidade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 5,00 108,12 27,09 135,21 540,60 135,45 676,05
09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 5,00 204,16 22,68 226,84 1.020,80 113,40 1.134,20
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 5,00 138,95 34,91 173,86 694,75 174,55 869,30
09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 5,00 55,92 6,22 62,14 279,60 31,10 310,70
09.04.01 DAER/RS Extragdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 5,00 113,70 12,63 126,33 568,50 63,15 631,65
TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 OBRA MATERIAIS PRECO GLOBAL
33,29% 166,71%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/5/2024 88.967,98 445,552,84 267.260,41
Assinado digitalmente por TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 34.555,96 216.327,07 250.883,03 93,87%
DOUGLASCRISTIAN TOTAL DE DRENAGEM (3) 887,55 717,18 1.604,73 0,60%
S ~ —
\b%}%ﬂ&.) e /";:\ STRAPAZZON:04103271906 TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 5.936,23 5.214,52 11.150,75 4,17%
— » o=
Jouglas Crist Strap on Razao: Eu sou o0 autor deste TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
c;?f”ﬁ:;g,%' documento TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
Localizagdo: Coronel Vivida-PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 3.104,25 517,65 3.621,90 1,36%
Data: 2024.05.01 17:14:37-03'00' INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 3.496,59 CUSTO DA OBRA: R$/m2 76,43 Im2
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