BDI (%) - MATERIAIS|

15,28%
BDI (%) - SERVIGOS[ 24,23%
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PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N° 14.133/2021

Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 66 [SAM 66
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE n° 1
Local da Obra : RUA ROQUE DE OLIVEIRA - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ Tabela Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):;  02105/2024 - qui
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
PRECO UNIT. | PRECO UNIT. PRECO VALOR DA VALOR DO
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT km CO(I:::;VIO TRANSP MéBORiE MATERIAL PRSEE‘;;:I;‘IIT' PRCEO‘;; ::;IIT' QUANTIDADE |MAO DE OBRA| MATERIAL UNITARIO MAO DE OBRA MATERIAL TO.I;A';I.{EM TOTA:'RG;)OEAL
COM BDI COM BDI COM BDI (R$) (R$)
5 REVESTIMENTO - - - 18.175,89 193.267,73 211.443,62 211.443,62
PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,81 m2 2.134,08 0,81 - 0,81 1.728,60 - 1.728,60
561100A DER Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 4.268,16 043 - 043 1.835,31 - 1.835,31
5894208 DER Fornecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagap 313,00 1,0000 304,37 3.748,59 3.782,90 4.699,49 ton 2,13 - 4.699,49 4.699,49 - 10.009,91 10.009,91
570000A DER 'CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0510 62,23 36,89 160,05 259,17 321,97 ton 106,28 45,83 276,14 321,97 4.870,81 29.348,16 34.218,97
589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 5,42 - 5.777,70 5.777,70 - 31.315,13 31.315,13
570000D DER CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA"C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 62,45 36,89 160,05 259,39 322,24 ton 212,55 45,83 276,41 322,24 9.741,17 58.750,94 68.492,11
589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 313,00 1,0000 340,28 4.645,19 4.650,81 5.777,70 ton 11,05 - 5.777,70 5.777,70 - 63.843,59 63.843,59
6 MEIO-FIO E SARJETA - - - 18.304,41 19.341,27 37.645,68 37.645,68
810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 22,00 0,0795 2,08 21,74 20,89 44,71 55,55 I m 677,69 I 27,01 28,54 55,55 18.304,41 19.341,27 37.645,68
7 'SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 51.044,54 49.599,92 100.644,46 100.644,46
520100F DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 12 CAT+transp+compact) - Passeio 10,00 2,1000 28,10 5,39 33,49 41,60 m3 129,99 6,70 34,90 41,60 870,93 4.536,65 5.407,58
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 229,34 199,88 429,22 533,22 un 12,00 284,91 248,31 533,22 3.418,92 297972 6.398,64
EXECUGAO DE CALCADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAGAO DE MALHA
01 COMPOSIGAO |DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, 43,43 39,09 82,52 102,51 m2 866,63 53,95 48,56 102,51 46.754,69 42.083,55 88.838,24
ESPESSURA 6 CM;
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 1.534,32 2.308,31 3.842,63 3.842,63
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 39,10 m2 90,15 13,62 25,48 39,10 1.227,84 2.297,03 3.524,87
e e v e
COMPOSIGAO 002 (OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAGOES EM 246,70 9,08 255,78 317,76 un 1,00 306,48 11,28 317,76 306,48 11,28 317,76
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 4.345,95 724,71 5.070,66 5.070,66
(Os custos com mobilizagdo e de equipe e paraa
extragio de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo
de resgonsahilidade da empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagéo de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 135,21 un 7,00 108,12 27,09 135,21 756,84 189,63 946,47
09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 226,84 un 7,00 204,16 22,68 226,84 1.429,12 158,76 1.587,88
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 111,85 28,10 139,95 173,86 un 7,00 138,95 34,91 173,86 972,65 244,37 1.217,02
09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 62,14 un 7,00 55,92 6,22 62,14 391,44 43,54 434,98
09.04.01 DAER/RS Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 126,33 un 7,00 113,70 12,63 126,33 795,90 88,41 884,31
o TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 OBRA VATERIAIS PREGO GLOBAL
52,09% 147,91%
Data Base da aprovagéao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/5/2024 186.810,22 530.483,88 358.647,05
Assinado digitalmente por TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 36.480,30 212.609,00 249.089,30 69,45%
DOUGLAS CRISTIAN TOTAL DE DRENAGEM (3) . B B
B i/ ————_ STRAPAZZON:04103271906 TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 52.578,86 51.908,23 104.487,09 29,13%
< BT AT T A ~ —
Douglas Cris Strépazon Razdo: Eu sou o autor deste TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
gggfng’;;g%%l documento TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
Localizaggo: Coronel Vivida-PR TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 4.345,95 724,71 5.070,66 1,41%
Data: 2024.05.01 17:12:09-03'00" INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.134,08 CUSTO DA OBRA: R$/m2 168,06 /m2
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